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ZAM.272.1.9.2020 Brzeg, dnia . 4... sierpnia 2020 .

Wyjasnienie tresci specvfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na zadanie pn. ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 r, poz. 1843 z pézn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien
tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Pytanie nr 54:

Zgodnie z zapisami § 14 umowy Zamawiajacy zdefiniowat szeroki wachlarz kar umownych
oraz nie wprowadzit limitu kar umownych.

Pkt 1 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. I umowy za
kazdy dzieh zwloki,

3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego lub koncowego
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki,

Pkt 3 Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupelniajqcego przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Takie zdefiniowanie kar oraz brak limitu kar umownych czyni je razaco wygdérowanymi
w stosunku do catej wartosci zamowienia i w zwigzku z tym powoduje powstanie po stronie
Wykonawcy ryzyka, ktore moze powodowac podniesienie wartosci sktadanej oferty.

W doktrynie prawa zamowien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby
Odwolawczej przy Prezesie Urzedu Zamédwien Publicznych dominuje poglad, Ze ustanawianie
przez Zamawiajgcego w umowie razaco wysokich kar umownych uznaé nalezy bezwzglednie
za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrazonej w przepisie art. 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych, ktore moze by¢ uzasadniong podstawa
do zadania uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 93
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych z uwagi, iz postgpowanie jest obarczone wada
uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Stanowisko
powyzsze znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 31 lipca
2015 r. sygn.. akt: KIO/1519/15. Zwazy¢ bowiem nalezy, ze kara umowna co do istoty ma
charakter wytacznie odszkodowawczy i kompensacyjny. a nie prewencyjny. Ustalenie przez
Zamawiajacego zbyt wygoérowanych kar umownych dla wykonawcow stanowi zatem
naruszenie prawa w zakresie rownosci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do
sprzecznosci celu takiej umowy z zasadami wspolzycia spolecznego i skutkowa¢ winno
bezwzgledna niemoznoscig czynnosci prawnej na podstawie przepisu art. 3531 ke w zwiazku
z art. 58 § 1 kc. Nalezy mie¢ rowniez na wzgledzie stanowisko Sgdu Najwyzszego wyrazone
w wyroku z 29 listopada 2013 roku sygn.. akt I CSK 124/13, dotyczacego przestanego
miarkowania kar umownych jako razaco wygoérowanych. W uzasadnieniu wyroku Sad
Najwyzszy wskazat, iz ,.kara umowna nie moze by¢ instrumentem sluzacym wzbogaceniu
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wierzyciela. a zatem przyznajacym mu korzys¢ majatkowa w istotny sposéb przekraczajaca
wysokos¢ poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest
natomiast ochrona réwnowagi interesow stron 1 zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu
dhuznika oraz nieslusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Zwracamy uwagg, ze w postanowieniach uméw wigkszosci prowadzonych i realizowanych
obecnie postepowan publicznych, ktérych przedmiotem jest realizacja podobnych zakresowo
inwestycji infrastrukturalnych kary umowne za zwloke w realizacji umowy, okre$lane sa
procentowo oraz wynoszg od 0,01% do 0,08% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.
Wysokos¢ limitu kar umownych z tytutu realizacji umowy. jakich zgda¢ moze Zamawiajacy,
czgsto jest dodatkowo ograniczona w tresci umowy do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

Wnosimy zatem o uwzglednienie naszych postulatow w biezacym postepowaniu, zmiane
wysokosci kar umownych oraz o wprowadzenie limitu kar umownych.

§ 14

Pkt I Wykonawca zaplaci zamawiajgcemu kary umowne:

2) Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyezyn zawinionych przez
Wykonawce w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwloki,

4) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego lub konicowego
wwysokosci 0.01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki.

Pkt 3 Lgczna, maksymalna wysokoS¢ kar umownych z ww tytuldw nie moze przekroczyé 10%
wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz nr 54:

Zamawiajgcy zmienil we wzorze umowy wysokos¢ kar umownych oraz wprowadzit zapisy
dotyczace maksymalnej wysokosci kar umownych. Zmieniony zatacznik nr 9 do SIWZ, tj. wzor
umowy stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Zamawiajacy przypomina, ze przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowig
integralng czgs¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i wiaza Wykonawcéw.

Zgodnie = art. 38 ust. 2 ustawy tresé zapytan wraz = wyjasnieniami
- zamieszczono dnia l( sierpnia 2020 r. w Bivletynie Informacji Publicznej Starostva Powiatowego w Brzegu;

Sprawe prowadzi: Anna Woroszczuk-Preis, tel. 77 444 79 13

Kierownik
Biura Zaméwienr Publicznych
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

Wzér umowy

UMOWANR .....ooviiiinicnanen,
zawartadnia .........ocoeeeiiiiiinn r. w Brzegu

pomiedzy:

Powiatem Brzeskim z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,
NIP 747-15-67-388, REGON 531412444,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez ..................:

a

.................................................. z siedzibg W ....cccccciiiiiieeeeseeeeenn., WpISang do Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej/ zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla miasta ............. , Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS ...........cccceeiies , bedgca podatnikiem podatku od towarow i ustug (VAT) i posiadajgcag
e e e postugujacy sie numerem REGON...............c.......

reprezentowang przez:

1

zwanym dalej Wykonaweca.

W wyniku zakorczonego postepowania nr ZAM.272.1.9.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim” i dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2019, poz.1843 z pézn.zm.),Strony zawierajg umowe o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczace zadania pn. ,Przebudowa mostu nad

zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim".

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia
w sktad ktorej wehodzg miedzy innymi: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanych dalej STWiIORB), ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz warunkami
okre$lonymi w niniejszej umowie, wskazowkami Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami i normami.

§2
Materiaty do wykonania przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6ézn. zm.), z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165) oraz wymaganiom okre$lonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dla zastosowanych materiatow Wykonawca przedktada Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnoéci z CE lub aprobaty techniczne do odbioru koricowego zadania.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 83, poz. 735 z pozn. zm.).

4. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wiasnosé Wykonawcy i nalezy je
wywiezC poza teren budowy oraz zagospodarowa¢ z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22020 ., poz. 797 z pézn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowiazki zwiazane z ich usunieciem,
przechowywaniem i prawidtowym ich zagospodarowaniem.

5. Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbiorki stanowig wtasnosé Zamawiajacego. Szczegoétowe zasady postepowania
z materiatami z rozbioérki podano w STWiORB.

6. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez wszystkie roboty i obowigzki Wykonawecy niewymienione w dokumentacii
przetargowej, a niezbgdne do wtasciwego wykonania obiektu budowlanego — do osiggnigcia rezultatu okreslonego w § 1, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, niezaleznie od tego, czy wprost one wynikajg

z dokumentéw wymienionych w § 1.

§3
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: do dnia 30.11.2021 r.

2. Rozpoczgcie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpézniej w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu

zakonczenia rob6t wskazanego w ust.1.

3. Termin o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o okres, w ktorym roboty nie beda mogtly byé
wykonywane z powodu:

- niekorzystnych warunkow atmosferycznych, tj. wichury; intensywne opady deszczu, gradu, $niegu; ujemne temperatury,

- wysokich temperatur - powyzej 30°c - trwajacych ponad 7 dni uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, gdy to wynika

z technologii ich wykonania,

- dziatania sity wyzszej (np. klgska zywiolowa, powddz, strajk, ograniczenia wynikajace z wystapienia stanu epidemii COVID-19

nieznane na dzien ztozenia oferty) majgce bezposredni wplyw na terminowosé wykonywania robét,

- wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych,

- wystapienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy majacych wplyw na realizacje robédt, takich jak wykopaliska,

znaleziska, fundamenty, sieci i urzadzenia uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

- wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, badz Inspektora

Nadzoru, koniecznoséci usuniecia btedéw w dokumentaciji projektowsj lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych,

- wstrzymania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,

- wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktore spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci: koniecznosé wykonania wykopalisk

archeologicznych, wystagpienie odmiennych od przyjetych w dokumentagji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

- koniecznosci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego przez ich uzytkownikéw

wstrzymujacych realizacje zadania,

- wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niedotrzymaniem terminu okreslonego w ust. 2.

Maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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4. Przediuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 3 nastgpi na podstawie
pisemnego aneksu do umowy, sporzgdzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, po zaakceptowaniu go przez
Kierownika Zespotu Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

§4
Harmonogram realizacji zaméwienia
1. Przedmiot umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegotowym

harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram do zatwierdzenia po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru w ciggu
21 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiajgcy zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu w ciagu 7 dni od daty jego przedtozenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 14 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy

na kwote
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostalo wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe, na podstawie przedmiaru robot, dokumentacji projektowej, wytycznych STWIORB, wyjasnien
Zamawiajacego z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych kosztow jakie musi ponies¢ Wykonawca w trakcie realizacii
przedmiotu umowy, w tym m.in.: kosztow organizacji placu budowy, peinej obstugi geodezyjnej, dodatkowego oznakowania
i zabezpieczenia dojazdéw do posesji i instytucji, nadzoréw branzowych, dokumentacji powykonawczej.

3. llosci robot okreslone w przedmiarze robét sg iloéciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci robét beda ustalone na podstawie
obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Ostateczna wysoko$é wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiaréw, zgodnie z ust. 3
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym wraz z zatgcznikami sa state w trakcie trwania umowy.

6. W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslona w ust. 1, Strony moga dokonac zmiany tej
kwoty w drodze aneksu do umowy.

§6
Rozliczenia i ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §5, rozliczane bedzie nie czeéciej niz po zakoriczonym etapie prac, na

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na dane Zamawiajacego: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20,
49-300 Brzeg, NIP 747 156 73 88, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do
faktury zestawienie wartoéci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego i winno byé ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabela elementow rozliczeniowych, tabelami obmiarowymi,
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szkicami pomiarowymi, wynikami badar i sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane w takim zakresie w jakim
dokumenty te beda niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzgdzone materialy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

2. Strony ustalajg nastepujgce etapy prac:

1) Wykonanie czynnosci przygotowawczych, drogi zastepczej, czynnosci rozbiérkowych oraz wzmocnienia pod fundamentami —
przy czym pierwsza faktura nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1;

2) Wykonanie fundamentéw i podpér mostu;

3) Przebudowa drogi z ciggiem pieszo—rowerowym;

4) Wykonanie ustroju no$nego mostu;

5) Wyposazenie obiektu i prace okotoobiektowe, rozbiorka objazdu, porzadkowanie terenu.

3. Do faktury winno by¢ zatgczone oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtoéci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz oéwiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
0 braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawecy.

4. Do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w oparciu o protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartoéci
wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 5 stanowié bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zataczniki do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

7. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na  konto Wykonawcy

w nr

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania sptaty wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 6471 KC i potrgcenia kwoty réwnej tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza
zgode lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 18.

10. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami
na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ zaplate
faktur przejsciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow lub przediozenia cesji wymaganej naleznosci.

11. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane prace nie mogg by¢
przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie uczynié wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy
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stwierdzajacym istnienie wierzytelnosci, ktdrych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody
Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejsza umowg z kazdej
platnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznoéci przez
Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoriczenia przedmiotu umowy opisanego w §1 lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i figuruje w wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez Ministerstwo
Finansow — Krajowag Administracje Skarbowg oraz

2) posiada rozliczeniowy rachunek bankowy w rozumieniu Prawa bankowego, otwarty w zwigzku z prowadzong przez
Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg lub imienny rachunek, wskazany w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow — Krajowg Administracje Skarbowa,

3) przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy pozostanie czynnym podatnikiem VAT,

4) Wykonawca zobowiazuje sie, na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, przedstawic¢ aktualne zaswiadczenie z wiasciwego
Urzedu Skarbowego potwierdzajgce status Wykonawcy, jako czynnego podatnika VAT. W przypadku, gdy na skutek ustania
statusu Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT w trakcie obowigzywania umowy, braku w Wykazie podatnikow VAT numeru
rachunku, o ktorym mowa w pkt 2) lub podania niewtasciwego numeru rachunku Wykonawcy na fakturze lub w Wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajacy poniesie jakakolwiek szkode, Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie tego
rodzaju szkody, koszty i wydatki.

§7
Wynagrodzenie — zmiany wynagrodzenia
1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 umowy, moze nastgpi¢ kazdorazowo

w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, © ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 — 9 jezeli zmiany te bgdg miaty wpltyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztow w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w catoéci lezy po
stronie Wykonawcy.

2. Zmiana umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie mozliwa po dniu wejscia w zycie przepisow bedacych przyczyng
tych zmian.

3. Wykonawca, z dniem wejécia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokoéci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1,
bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czeéci przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia
w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.

Sporzadzita: .......ooeeeeennnnn Strona: 5/20
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5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartoéé wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a wartosé
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug.

6. Strony oswiadczajg, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy odpowiednio
rozumieé:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 — sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajgcych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw biorgcych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania czesci umowy, tj. faktycznie
wykonujgcych przedmiot umowy, w momencie wejécia w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2,
do wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, obowigzujgcej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg niniejszej umowy. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 polegajgcej na podwyzszeniu kwoty minimalnej stawki godzinowej, podwyzszenie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, stanowi¢ bedzie sume wzrostu kosztow tego Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy,
wynikajacych z tak dokonanego podwyzszenia dotychczasowej wysokosci minimalnej stawki godzinowej, jesli ma ona
zastosowanie do osob, ktérymi postuguje sie Wykonawca przy wykonywaniu umowy.

2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 — sume wzrostu kosztéw Wykonawcy zaméwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob biorgcych bezposredni udziat w realizacji pozostatej do wykonania cze$ci umowy, w momencie wejscia
w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosic sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca, jest zobowigzany dotaczyé do wniosku,
o ktorym mowa w ust. 3 dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie te zmiany maijg wpltyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby oséb zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce bezposrednio w wykonywanie
przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzenr (zaréwno przed, jak i po zmianie przepiséw w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2)
pracownikdw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepiséw w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3)
pracownikow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

4) pisemne zestawienie wysoko$ci wniesionych wptat do pracowniczych planow kapitatowych (zaréwno przed, jak i po zmianie
przepisébw w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4) pracownikdw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czgsci wniesionych wplat odpowiadajacych temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 4.

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 oraz odpowiednio dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawey powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.

oporzadzia: .. Strong
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9. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce kompletu dokumentow i informacji, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupetnienie nie krotszy niz 3 dni, lecz nie diuzszy niz 7 dni, liczac od dnia
wyznaczenia. W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie biegt od dnia doreczenia przez Wykonawce
uzupetnionych dokumentow.

10. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 nastapi nie pozniej niz w terminie 14 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokoéci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie bedzie obowigzywac od kolejnego petnego okresu rozliczeniowego,
liczac od miesigca w ktdrym zostat ztozony wniosek o zmiane wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
takiej zmiany, lecz nie wczes$niej niz po dacie wejscia w zycie zmian, o ktorych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato
z przepisow bedgcych podstawa do ztozenia wniosku.

§8
Zmiany zakresu robot i zmiany do umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych
w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej harmonogramem rzeczowo-terminowo—finansowym kolejnosci wykonania roboét,

4) pomingé asortyment robét, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym z uwzglednieniem postanowien § 4 niniejszej umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem, lecz niezbedne do jego prawidiowego wykonania, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
robotami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach niniejszej umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Roboty zamienne to roboty wynikajace z koniecznos$ci zrealizowania elementdw projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentaciji projektowej i w STWIORB, w szczegodlnosci w przypadkach:

- koniecznosci zastosowania materiatéw innych niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkcji,

- koniecznoséci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwagi na
zmiang przepisow, norm,

- stwierdzenia odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkow w terenie,

- zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy, winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu
koniecznosci,

6. Roboty niewycenione to roboty, ktore nie sa ujete w kosztorysie ofertowym i ktore byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, tj. w szczegélnosci w projekcie budowlanym. Roboty
winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

7 Roboty dodatkowe to roboty, ktére nie sg ujete w kosztorysie ofertowym, i ktére nie byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. w szczegdlnosci w projekcie budowlanym. Roboty
winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.
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8. Roboty zaniechane to roboty wynikajace z kosztorysu ofertowego, ktorych konieczno$¢ wykonania stata sie bezzasadna
w szczegolnosci w przypadkach:

- réznic pomiedzy planowanymi do wykonania ilo§ciami prac w przedmiarze robot, a faktycznie obmierzonymi ilociami w trakcie
realizacji zadania,

- rezygnacji z wykonania czesci robét z uwagi na wystepowanie odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie.
Moga byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznoéci.

9. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania robot
niewycenionych, dodatkowych, zamiennych, ani ograniczy¢ zakresu rzeczowego robot.

10. Sposodb obliczenia ceny dla robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych:

a) wynikajgcych z ewentualnych roznic migdzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilosciami robot — rozliczenie nastapi wg cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

b) wynikajacych z zakresu robét, ktérego nie byto w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem szczegodtowym wg:

- przedmiaru sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- roboty te nalezy wyceni¢ z zachowaniem cen czynnikéw produkcji i narzutéw podanych w zalgcznikach do kosztorysow
ofertowych,

- w przypadku braku takich cen nalezy te sktadniki wyceni¢ wg cen nie wyzszych niz $rednie ceny z ,Sekocenbud” za ostatni
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, przy zachowaniu narzutéw z kosztorysu
ofertowego oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku okreslenia
robot w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw nakladéw wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.

11. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 10, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

12. Jezeli koszt robot zamiennych, niewycenionych, dodatkowych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie spowoduje
zwigkszenia kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastapi bez zmiany umowy.

13. W kazdym przypadku, kiedy protokét koniecznosci powoduje zwigekszenie kwoty wynagrodzenia umownego stanowi on
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

14. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy oraz terminu wykonania robot w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej
wynikajacych m.in. ze zmian w konstrukcji obiektu inzynieryjnego, jezdni i chodnikéw. Rozliczanie tych robét bedzie odbywac sie
na zasadach okreslonych w ust. 10.

15. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania
dodatkowych robot budowlanych, wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,
ich rozpoczgcie moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.

16. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony umowy,

17. Protokot konieczno$ci musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

18. Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty w my$| przepiséw Prawa
budowlanego w raz z jego aktami wykonawczymi.

19. Rozliczanie robét realizowanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 bedzie odbywato sie na takich samych zasadach jak robét

objetych przedmiotem zamowienia, czyli na podstawie zapiséw § 6.

§9
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z dziennikiem budowy oraz dokumentacjg
projektowa i kopig ostatecznej prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét,

5) zaptata za wykonang i odebrang robote.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) opracowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot,

2) rozpoczecie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
Z pozn. zm.),

4) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

6) state utrzymywanie organizacji ruchu w okresie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

7) niezwloczne przywrécenie sprawnego dziatania organizacji ruchu wprowadzonej na czas robot (w zakresie funkcjonowania
sygnalizacji $wietlnej w porze nocnej i w dni wolne od pracy), lecz nie pozniej niz w ciagu 2 godzin od momentu zgioszenia jej
uszkodzenia i utrzymywania oznakowania w trakcie prowadzenia robé6t zgodnie z zatwierdzonym projektem,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usunigcie poza teren budowy wszelkich urzgdzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan okreslonych STWIORB,

10) prowadzenie robét z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z uzgodnieri branzowych,

11) kontrola jako$ci materiatoéw i robét z postanowieniami STWIORB,

12) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc na
jakosé robét lub termin zakonczenia robét,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

14) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte wskutek prowadzenia robot
lub innych dziatan Wykonawcy,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza materiatow przeznaczonych do wykonania
robét do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

16) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

17) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu,

18) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

19) skompletowanie dokumentéw i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i przediozenie Zamawiajgcemu dokumentow do
odbiorow czesciowych i koricowego zadania zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w STWIORB.

20) udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobe trzecig polecert Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1
w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawce po korekcie ceny dokonanej przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 8 ust.
11.

3. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, pkt 4
i pkt 5. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§10
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika budowy robét mostowych: ..........ccoooeeiiiieiiiiiiiini,

2) kierownika robot drogowych: ...

3) kierownika robot elektrycznych: ............ooovii i

d)specialiste:ds: geodezyinych: oo

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowsg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i przynaleznoéé¢ do Okregowej Izby Samorzadu

Zawodowego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek

z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane

w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda takie same

lub wyzsze od kwalifikacji i dowiadczenia 0séb wymaganego postanowieniami SIWZ.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pozniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu

umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot,

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktorych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowg innych o0séb niz wskazane w ofercie Wykonawcy

lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

W takim przypadku zapisy § 19 ust. 1i ust. 2 oraz § 13 stosuje sie.

7. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy* (Dz. U. z 2018 r., poz. 9117 z pézn. zm.).

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawiazanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

1)  Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby osoby wykonujgce
wszelkie czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, opisane w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, tj. wykonujgce roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne, roboty zbrojeniowe i betonowe, roboty zwigzane
z wykonaniem ustroju no$nego i podpor mostu, roboty izolacyjne, wykonanie systemu odwodnienia obiektu mostowego,
wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, roboty brukarskie, utozenie nawierzchni bitumicznych,
wykonanie elementéw ulic (krawezniki, $cieki itp.), wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, prace zwiazane z umocnieniem skarp rowdw i poboczy, wykonanie oswietlenia — osoby
zwane dalej ,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog nie dotyczy wigc, miedzy innymi osob:
wykonujacych ustugi geodezyjne, transportowe i sprzetowe, kierujgcych budowg, dostawcow materiatow budowlanych.
Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych roboét realizowane przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie podlegajg rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnosé gospodarczg, wspolnicy spotki cywilnej).

2) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

W szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
m.in. dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnosci
(wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych skfadek), ktére bedzie mogto przyjgc posta¢ zaswiadczenia wiasciwego
oddzialu ZUS lub zanonimizowanych dowodéw potwierdzajgcych zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

b) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) Dla udokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej (ust. 7 pkt 1), na podstawie umowy o prace,

kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przediozyé do wgladu Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Skfadanie fatszywych o$wiadczen skutkuje odpowiedzialnoscig karna.

4)  Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoéci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 16 umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego dowodoéw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1)

CZynnosci.

§11
Udostepnienie terenu budowy organom kontrolnym
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego,

do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informagji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie Zespot Nadzoru: branzy mostowej, drogowej,

elektrycznej, o jego skiadzie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawcg pismem po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy Z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego lub koricowego w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dtuzszej niz 5 dni — w wysokosci
0,08% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien przerwy, poczawszy od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w kazdym przypadku zlecenia robot objetych przedmiotem umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca
lub niezaakceptowanemu podwykonawcy,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5%
niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
przypadek takiego naruszenia,

9) w przypadku nieprzediozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty Iub jej
zmiana winna byé¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty, lub projektu jej zmiany,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

11) jezeli czynnoéci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

12) jezeli Wykonawca nie wywiaze sie z obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,]

13) jezeli Wykonawca nie przywréci sprawnego dziatania organizacji ruchu, o ktorej mowa w § 9 ust. 2 pkt 7 niniejszej
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdg godzine liczong powyzej 2 godzin od momentu stwierdzenia jej uszkodzenia,

14) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

15) w przypadku naruszenia przepisow BHP w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy przypadek takiego naruszenia,

16) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajacego niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia ktorejkolwiek z osob wskazanych
w § 10 ust. 7 w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce lub/i podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikow, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono
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przedmiotowego wymogu - za kazdego pracownika swiadczagcego ustugi, w stosunku, do ktérego Wykonawca nie wypetnit
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

2) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary umowne nie obowigzujg jednak, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktérych mowa w § 19 ust. 1.

3. Kary podlegajg kumulacji do maksymalnie 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1. kaczna, maksymalna
wysoko$¢ kar umownych z tytutu wskazanego w § 13 ust. 1 pkt 11 2 umowy nie moze przekroczyé 15 % wynagrodzenia brutto,
o ktdorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§14
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

3. Wykonanie czesci zaméwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan
wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wtasne. Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé staly nadzér nad realizacjg robot przez podwykonawcéw i ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacii prac realizowanych przez podwykonawcow.

5. Wykonawca jest zobowigzany do starannego wyboru podwykonawcéow sposrod podmiotéw majgcych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usfugi lub roboty
budowlanej.

8. Wraz z projektem umowy z podwykonawcg Wykonawca sktada do Zamawiajacego kosztorys podwykonawcy. Ceny
jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze od odpowiadajgcych im cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Niezgioszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg lub jej zmian bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W tym
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9 zdanie drugie.
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11. Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 9 jest zobowiazany zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
przedtozonej Zamawiajacemu umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkow zamowienia,

b) okreéla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejszg
umowa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.

13. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane okreslone
niniejsza umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11.

14. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane okreslone niniejsza umowa, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca, w szczegélnosci gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

2) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekroczy warto$é wyceniong za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) projekt lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie pfatnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) termin wykonania robét budowlanych okreslonych w projekcie lub w umowie jest diuzszy niz termin wykonania robot
wynikajgcy z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

5) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie odpowiada zakresowi cdpowiedzialnosci przyjetej przez ~ Wykonawce  wobec
Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada kazdorazowo Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego, przy czym wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Procedure tg stosuje si¢ odpowiednio do wszystkich zmian umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce | wzywa
do doprowadzenia, w terminie 3 dni od otrzymania zastrzezen lub sprzeciwu, do zmiany projektu umowy lub kopii umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

18. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bez wymaganej zgody Zamawiajacego.

19. W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcow,

zapisy dotyczace podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zawarte w niniejszej umowie nie majg zastosowania.

Strona: 14720



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — »sPrzebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kiodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

\

§15
Podmiot Udostepniajacy Zasoby
1. Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumieé: podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na

ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby, tj. ....................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu
zamowienia w nastepujacym zakresie: ...............................

3. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia, celem wykazania spetnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu, polegat na zasobach Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, poézniejsza zmiana albo rezygnacja
z zasobow Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

4. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek fgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem Udostepniajacym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych Wykonawcy zasobow, moze zgdad
dokumentéw dotyczacych w szczegélnosci: zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobéw, sposobu ich wykorzystania przy
wykonywaniu zaméwienia, charakteru stosunku jaki bedzie tgczyt Wykonawce z Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby
oraz zakresu i okresu udziatu Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zamowienia.

§16
Odbiory robét
1. Odbiory robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB.

Odbitr czesciowy i koricowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia o zakonczeniu robot. Odbiér na
koniec okresu rekojmi i pogwarancyjny nastapi przed uptywem ostatniego dnia okresu rekojmi i gwarancii.
2. Wykonawea, najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy, przekaze Zamawiajgcemu wymagany przepisami
prawa komplet dokumentéw zatwierdzony przez nadzér inwestorski.
3. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z kazdej branzy i zatwierdzenie kompletu dokumentéow
wraz z kosztorysem powykonawczym/zestawieniem wartosci wykonanych rob6t nastapi w ciagu 7 dni o ile zostang zlozone
kompletne i prawidiowo sporzgdzone dokumenty.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) Zamawiajgcy moze nie odebraé przedmiotu umowy do czasu usunigcia tych wad. Zamawiajacy wyznacza wowczas
Wykonawcy 7-dniowy termin na usuniecie wad.
2) W przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienalezytg starannoscig lub nie dotrzyma ustalonego terminu usuniecia wad,
Zamawiajgcy moze:
a) odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uptywu terminu na usuniecie wad;
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar
umownych zgodnie z §13;
c) zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i w tej sytuaciji potraci¢ Wykonawcy z wynagrodzenia umownego koszt usuniecia
tych wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz gotowosci do przystapienia
do ponownego odbioru czesciowego lub przedmiotu umowy.
6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umows.

Sparzadzita; .o Strona: 15/20



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

#

§17
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesigcy na warunkach okreslonych wedtug

wzoru dokumentu gwarancyjnego stanowigcego zatgcznik do umowy. Dochodzenie uprawnien z gwarancji nie wyklucza
mozliwoéci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu rekojmi. Okres rekojmi na przedmiot umowy jest rowny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koficowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace
dokonanie odbioru (wady istotne), od dnia nastepnego po zatwierdzeniu usunigecia wszystkich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajacych,
takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancii usunac powstate usterki w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego
w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajacemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych
prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad, usterek pokrywane byly:

- w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- w przypadku gwarancji — zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .....ccocoenn rownej 10% wartoSci przedmiotu
umowy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w kwocie .. zt
(SHOWNIB. ... iviiiiiinerissomic e ie st ia s e s ns e bbb e s s ).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
............................................... , Najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, za$ pozostate 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione odpowiednio:

1) 70% zabezpieczenia tj. kwota ................... zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia tj. kwota .................. zt, nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sig na caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig Wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyplata, o ktérej mowa w ust.6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sig wlasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane
roboty.
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9. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1, przedluzyé okres jego
waznosci lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usunigcia takich wad
lub usterek. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomienia
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca, w sytuaciji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub gdy jest
w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni
przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 ma obowiazek
przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy
okres niezbedny do usunigcia takich wad lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usunieciem takich wad lub usterek.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w dokumencie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5
dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umows;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego czesci,
ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzan umownych, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy;

7) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego tj. co najmniej 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

8) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto
okreslonejw § 5 ust. 1.

Odstgpienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takich wypadkach Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktorej winy nastapito

odstagpienie od umowy lub przerwanie robot;
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukciji lub urzadzen, kitére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robot oraz ich warto$ci Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robét powota komisje w sktad kitdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawcy;

4) w terminie 10 dni od daty powotania komisja, o ktérej mowa w pkt 3) sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robot

w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone;

6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od
0s6b trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy;

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§20
Ubezpieczenie
1. Z chwilg przejecia pasa drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych

w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw dot. pracownikdw i 0s6b trzecich - powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych
umowg. Umowy nie moga zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowiazania wobec Samorzadu
Terytorialnego

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegblnosci:

1) roboty objete umowa, urzagdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposérednio z wykonawstwem robét, na kwote nie
mniejszg niz wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i oséb trzecich
(w tym uzytkownikow drogi), a powstatle na terenie budowy (przekazanego obiektu i odcinka drogi) miedzy innymi
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdoéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp. na kwote nie mniejszg
niz 10 000 000,00 PLN.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2) umowy nie moga zawieraé zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia,
ktérych wartosc jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

5. Wykonawca wraz z harmonogramem, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 przediozy do wglgdu Zamawiajgcego nalezycie optacone
umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawey i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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7. W przypadku trwania umowy i wygasnigcia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ umowy ubezpieczenia na okres
nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo odstgpié od umowy, a wina bedzie po stronie
Wykonawcy. W takim przypadku zapisy § 19 ust. 1 iust. 2 oraz § 13 stosuje sie.

§ 21
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu
49-300, przy ul. Robotniczej 20.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowaé sig pod nr tel. 77 444 79 34,
adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl.

3. Dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej umowy — na podstawie art.6 ust.1 lit. b. ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji ww. celow.

9. Dane osobowe Wykonawcy moga by¢ przekazane wytgcznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa, tj. sadom, organom Scigania lub instytucjom parnstwowym.

6. Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

7. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane beda przez okres obowigzywania umowy, a nastepnie przez okres okreslony
przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng okreslong przez Prezesa Rady Ministrow (Premiera).

8. Wykonawca posiada prawo zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu o ochronie danych.

9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wykonawcy nie przystuguje prawo usunigcia danych ze wzgledu na prawne obowigzki okreslone w pkt 3,
zgodnie z art.17 ust.3 lit. e ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

11. Wykonawcy nie przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3
podstawa jest inna niz w art.21 ogélnego rozporzagdzenia o ochronie danych osobowych.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do cofnigcia zgody ze wzgledu na to, ze przetwarzanie nie jest oparte o wyrazenie zgody.
13. Wykonawcy nie bedg podlegaly profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przystuguje Panu prawo do przenoszenia
danych w sposéb zautomatyzowany ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3 podstawa jest inna niz w art. 20 ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych.

§22
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegélnosci przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych do tych
ustaw.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjatkow wskazanych w niniejszej umowie, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci:

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
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2) wystapitly roboty dodatkowe lub zamienne niezbedne do prawidtowego wykonania zambwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktore maja wplyw na termin
realizacji zamowienia;

3) zmianie ulegly stawki podatku VAT;

4) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek
ze Stron.

4. Do celéw interpretacji obowiazuje nastepujaca kolejnosce waznosci dokumentow:

- akt niniejszej umowy,

- specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa,

- oferta wraz z kosztorysami ofertowymi,

- inne dokumenty stanowigce czgs¢ umowy.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do powiadomienia Zamawiajacego o kazdej zmianie swojego adresu (siedziby), danych
kontaktowych pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondencji wystanej przez Zamawiajgcego na podany w umowie
adres.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dopuszczaja sposdb komunikowania sig ze sobg droga elektroniczng i traktuja go jak zwykig
forme pisemna, poza wyjatkami okreslonymi w niniejszej umowie.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokona¢ cesji wierzytelnosci przystugujgcej mu z tytutu niniejszej
umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czgscig umowy sa:

1)Oferta Wykonawey z dnia ..o

2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
3) Kosztorysy Ofertowe wraz zatgcznikami

4) Karta gwarancyjna

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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