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Wzór umowy 
 

UMOWA NR …………………… 

zawarta dnia ……………………..r. w Brzegu 

pomiędzy: 

Powiatem Brzeskim z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg, 

NIP 747-15-67-388, REGON 531412444, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ………………:  

- …………………………, 

- …………………………, 

przy kontrasygnacie ………………………………………, 

a 

.................................................. z siedzibą w ................................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą 

NIP.......................... posługujący się numerem REGON....................... 

reprezentowaną przez:  

1. ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku zakończonego postępowania nr ZAM.272.1.9.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie 

Brzeskim” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019, poz.1843 z późn.zm.),Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa 

mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą 

Wykonawcy i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie, wskazówkami Zamawiającego, obowiązującymi 

przepisami i normami. 

3. Materiały użyte (wbudowane) do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co do jakości, wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn. zm.) 

oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Dla zastosowanych 

materiałów Wykonawca przedkłada Zamawiającemu certyfikaty zgodności z CE lub aprobaty techniczne do odbioru 

końcowego zadania. 

4. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je 

wywieźć poza teren budowy oraz zagospodarować z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn.zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich 

usunięciem, przechowywaniem i prawidłowym ich zagospodarowaniem. 

5. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Szczegółowe zasady postępowania 

z materiałami z rozbiórki podano w STWiORB. 
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6. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy niewymienione w dokumentacji 

przetargowej, a niezbędne do właściwego wykonania obiektu budowlanego - do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.2, 

zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, niezależnie od tego, czy wprost one wynikają 

z dokumentów wymienionych w ust. 2. 

 
§ 2 

Terminy realizacji umowy 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: do 30.11.2021 r. 

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy. 

Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót wskazanego w ust.1.  

3. Termin o którym mowa w ust. 1 może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres, w którym roboty nie będą mogły być 

wykonywane z powodu: 

- niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. wichury, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu, ujemne temperatury,  

- wysokich temperatur - powyżej 300 C - trwających ponad 7 dni uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, gdy to wynika 

z technologii ich wykonania, 

- działania siły wyższej (np. klęska żywiołowa, powódź, strajk, ograniczenia wynikające z wystąpienia stanu epidemii COVID-19 

nieznane na dzień złożenia oferty) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

- wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, 

- wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na realizację robót, takich jak wykopaliska, 

znaleziska, fundamenty, sieci i urządzenia uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

- wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, bądź Inspektora 

Nadzoru, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

- wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez uprawniony organ, 

- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: konieczność wykonania wykopalisk 

archeologicznych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

- konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego przez ich użytkowników 

wstrzymujących realizację zadania, 

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niedotrzymaniem terminu określonego w ust. 2. 

Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

4. Przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 nastąpi na podstawie 

pisemnego aneksu do umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, po zaakceptowaniu go przez 

Kierownika Zespołu Nadzoru z ramienia Zamawiającego. 

 
§ 3 

Harmonogram realizacji zamówienia 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo – terminowo - finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram do zatwierdzenia po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru w ciągu 

21 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu w ciagu 7 dni od daty jego przedłożenia lub zatwierdzi harmonogram 

w ciągu 14 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 
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§ 4 
Obowiązki stron 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z dziennikiem budowy oraz dokumentacją 

projektową i kopią ostatecznej prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę, 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3)  zapewnienie nadzoru autorskiego, 

4)  przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 

5)  zapłata za wykonaną i odebraną robotę. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 

1) rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem umowy w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy, 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz.1186 

z późn.zm.), 

3) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

4) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 

5) stałe utrzymywanie organizacji ruchu w okresie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem,  

6) niezwłoczne przywrócenie sprawnego działania organizacji ruchu wprowadzonej na czas robót (w zakresie funkcjonowania 

 sygnalizacji świetlnej w porze nocnej i w dni wolne od pracy), lecz nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia je j 

 uszkodzenia i utrzymywania oznakowania w trakcie prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza,  

8) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych STWiORB, 

9) prowadzenia robót z uwzględnieniem wymagań wynikających z uzgodnień branżowych, 

10) kontrola jakości materiałów i robót z postanowieniami STWiORB, 

11) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zaamwiająego oraz osób trzecich wynikłe wskutek prowadzenia robót 

lub innych działań Wykonawcy, 

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

14) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 

15) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

16) skompletowanie dokumentów i sporządzenie operatu kolaudacyjnego i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów do dbiorów 

częściowych i końcowego zadania zgodnie z wymaganiami określonymi  STWiORB. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie  w kwocie:      

 - netto: .............................. ..zł,    (słownie: .............................................................................), 

     -   podatek VAT: ................... zł,    (słownie: .............................................................................),      

 -   brutto: ...............................zł ,    (słownie: ............................................................................), 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostało wyliczone w oparciu 

o kosztorysy ofertowe, na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji, wytycznych STWiORB z uwzględnieniem wszystkich 

dodatkowych kosztów jakie musi ponieść Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy w tym m.in.: kosztów organizacji 

placu budowy, pełnej obsługi geodezyjnej, dodatkowego oznakowania i zabezpieczenia dojazdów do posesji i instytucji, 

nadzorów branżowych, dokumentacji powykonawczej. 

3.  Ilości robót określone w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi. Ostateczne ilości robót będą ustalone na podstawie 

obmiarów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiarów, zgodnie z ust. 3 

i zatwierdzonych przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy.  

5.  Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym wraz załącznikami są stałe w trakcie trwania umowy. 

6. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto 

wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 

7.  W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust.1, Strony mogą dokonać zmiany 

tej kwoty w drodze aneksu do umowy. 

 

§ 6 

Roboty zamienne i dodatkowe 

 

1. Roboty zamienne to roboty wynikające z konieczności zrealizowania elementów projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej i w STWiORB, w szczególności w przypadkach: 

- konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwagi na 

wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji, 

- konieczności zastosowania innych przepisów i norm niż były przewidziane w dokumentacji projektowej i STWiORB z uwagi na 

zmianę przepisów, norm, 

- stwierdzenia odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie, 

- zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy, winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu 

konieczności. 

2. Roboty niewycenione to roboty, które nie są ujęte w kosztorysie ofertowym, i które były uwzględnione w opisie przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w szczególności w projekcie budowlanym. Roboty 

winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności  

3. Roboty dodatkowe to roboty, które nie są ujęte w kosztorysie ofertowym, i które nie były uwzględnione w opisie przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w szczególności w projekcie budowlanym. Roboty  

winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności  

3. Roboty zaniechane to roboty wynikające z kosztorysu ofertowego, których konieczność wykonania stała się bezzasadna 

w szczególności w przypadkach: 

- różnic pomiędzy planowanymi do wykonania ilościami prac w przedmiarze robót, a faktycznie obmierzonymi ilościami w trakcie 

realizacji zadania, 

- rezygnacji z wykonania części robót z uwagi na występowanie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie. 

Mogą być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności. 

4. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

niewycenionych, dodatkowych, zamiennych, ani ograniczyć zakresu rzeczowego robót. 

5. Sposób obliczenia ceny dla robót niewycenionych, dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych: 
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a) wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót – rozliczenie nastąpi wg cen 

jednostkowych z kosztorysu ofertowego, 

b) wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem szczegółowym wg: 

- przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- roboty te należy wycenić z zachowaniem cen czynników produkcji i narzutów podanych w załącznikach do kosztorysów 

ofertowych, 

- w przypadku braku takich cen należy te składniki wycenić wg cen nie wyższych niż średnie ceny z „SEKONCENBUD” za ostatni 

kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, przy zachowaniu narzutów z kosztorysu 

ofertowego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku określenia 

robót w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

6. Jeżeli koszt robót zamiennych, niewycenionych, dodatkowych ustalony na zasadach określonych powyżej nie spowoduje 

zwiększenia kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastąpi bez zmiany umowy. 

7. W każdym przypadku, kiedy protokół konieczności powoduje zwiększenie kwoty wynagrodzenia umownego stanowi on 

podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz terminu wykonania robót w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej 

wynikających m.in. ze zmian w konstrukcji obiektu inżynieryjnego, jezdni i chodników. Rozliczanie tych robót będzie odbywać się 

na zasadach określonych w ust. 5. 

9. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania 

dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy nieobjętych zamówieniem podstawowym 

ich rozpoczęcie może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowę w tym zakresie. 

10. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez 

Strony umowy.  

11 Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że zostały spełnione przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 

ustawy Pzp. 

12. Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty w myśl przepisów Prawa 

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

13. Rozliczanie robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak robót objętych 

przedmiotem zamówienia, czyli na podstawie zapisów § 6 ust.5. 

 

§ 7 

Rozliczenia i płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie nie częściej niż po zakończonym etapie prac, 

na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na dane Zamawiającego: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 

49-300 Brzeg, NIP 747 156 73 88, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do 

faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez 

Zamawiającego i winno być złożone wraz z: zestawieniem faktur, tabelą elementów rozliczeniowych, tabelami obmiarowymi, 

szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane w takim zakresie 

w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną 

kompletne, prawidłowo sporządzone materiały, o których mowa w niniejszym ustępie. 

2. Strony ustalają następujące etapy prac: 
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1) Wykonanie czynności przygotowawczych, drogi zastępczej, czynności rozbiórkowych oraz wzmocnienia pod fundamentami – 

przy czym pierwsza faktura nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia, 

2) Wykonanie fundamentów i podpór mostu, 

3) Przebudowa drogi z ciągiem pieszo-rowerowym,  

4) Wykonanie ustroju nośnego mostu, 

5) Wyposażenie obiektu i prace okołoobiektowe, porządkowanie terenu,  

3. Do faktury winno być załączone oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców 

o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy. 

4. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. niniejszej umowy. 

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 

w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu 

wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora 

nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 4 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 

wyliczonych zgodnie z postanowieniami § … niniejszej umowy . 

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w _________________ nr 

______________________________ 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą 

zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego  

9. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 

zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań 

wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia 

Zamawiającego do dokonania spłaty wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 647(1) KC 

i potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze 

niewymagalnej) na co Wykonawca wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności Wykonawcy wobec podwykonawcy 

i dalszych podwykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11. 

10 Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi 

płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może 

wstrzymać zapłatę faktur przejściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 

podwykonawców 

i dalszych podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych 

podwykonawców lub przedłożenia cesji wymaganej należności.  

11. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą 

być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie 

Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytelności, których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem 

uzyskania na to zgody Zamawiającego. 

12. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z niniejszą umową z każdej 

płatności, również niewymagalnej, należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez 

Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi 

powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” 

 

 

Sporządziła: ……………….                                                                                                                                                            Strona: 7/18 

 

Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i figuruje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministerstwo 

Finansów – Krajową Administrację Skarbową oraz 

2) posiada rozliczeniowy rachunek bankowy w rozumieniu Prawa bankowego, otwarty w związku z prowadzoną przez 

Wykonawcę działalnością gospodarczą lub imienny rachunek, wskazany w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów – Krajową Administrację Skarbową, 

3) przez cały okres obowiązywania Umowy pozostanie czynnym podatnikiem VAT. 

4) Wykonawca zobowiązuje się, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, przedstawić aktualne zaświadczenie 

z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające status Wykonawcy, jako czynnego podatnika VAT. W przypadku, gdy na 

skutek ustania statusu Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT w trakcie obowiązywania Umowy, braku w Wykazie 

podatników VAT numeru rachunku, o którym mowa w pkt 2) lub podania niewłaściwego numeru rachunku Wykonawcy na 

fakturze lub w Wykazie podatników VAT, Zamawiający poniesie jakąkolwiek szkodę, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

Zamawiającemu wszelkie tego rodzaju szkody, koszty i wydatki. 

14 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

 zgłoszenia o zakończeniu robót.  

15. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu wymagany przepisami 

prawa komplet dokumentów, zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski. 

16. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru z każdej branży i zatwierdzenie kompletu dokumentów wraz z kosztorysem 

powykonawczym/ zestawieniem wartości wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile zostaną złożone kompletne 

i prawidłowo sporządzone dokumenty. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 17.1. Zamawiający może nie odebrać przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad. Zamawiający wyznacza wówczas 

 Wykonawcy 7 dniowy termin na usunięcie wad. 

 17.2. W przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienależytą starannością lub nie dotrzyma ustalonego terminu usunięcia 

wad, Zamawiający może: 

 a) odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na usunięci wad,  

 b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych 

zgodnie z § 14. 

 c) zlecić osobom trzecim usunięcie wad i w tej sytuacji potrącić Wykonawcy z wynagrodzenia umownego koszt usunięcia 

tych wad. 

18.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz gotowości do 

przystąpienia do ponownego odbioru częściowego lub przedmiotu umowy. 

19.  W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

 

 
§ 7a 

Wynagrodzenie - zmiany wynagrodzenia 

 

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 Umowy, może nastąpić każdorazowo 

w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
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2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 — 9 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów w zakresie, o którym mowa zdaniu poprzednim w całości leży 

po stronie Wykonawcy. 

2. Zmiana umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 będzie możliwa po dniu wejścia w życie przepisów będących 

przyczyną tych zmian. 

3.  Wykonawca, z dniem wejścia w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może 

wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, 

o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 

pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową 

po dniu wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów 

i usług. 

6. Strony oświadczają, że pod pojęciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy należy odpowiednio 

rozumieć:  

1) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających 

z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania 

części Umowy, tj. faktycznie wykonujących Przedmiot Umowy, w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących 

zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, do wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, obowiązującej po 

zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników, o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją niniejszej Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 

polegającej na podwyższeniu dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej, podwyższenie dotychczasowej 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie sumę wzrostu kosztów tego Wykonawcy związanych 

z realizacją przedmiotowej Umowy, wynikających z tak dokonanego podwyższenia dotychczasowej wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, jeśli ma ona zastosowanie do osób, którymi posługuje się Wykonawca przy 

wykonywaniu Umowy.  

2) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 — sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego 

oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji pozostałej do wykonania 

części Umowy, w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany, o której mowa w ust. 1. pkt 3. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 
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o których mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt. 3 lub pkt 4, Wykonawca, jest zobowiązany dołączyć 

wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie te zmiany mają 

wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie dotyczące liczby osób zatrudnionych i zaangażowanych przez Wykonawcę bezpośrednio 

w wykonywanie Przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów w zakresie, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2) pracowników biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie przepisów w zakresie, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 3) pracowników biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.  

4) pisemne zestawienie wysokości wniesionych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (zarówno przed jak 

i po zmianie przepisów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) pracowników biorących udział w realizacji 

Przedmiotu Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz części wniesionych wpłat odpowiadających temu zakresowi - 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 oraz odpowiednio dokumentów, 

o których mowa w ust. 7, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 

wniosku wraz z uzasadnieniem.  

9. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 7, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 3 dni, lecz nie dłuższy niż 7 

dni, licząc od dnia wyznaczenia. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 8, będzie biegł od dnia doręczenia 

przez Wykonawcę uzupełnionych dokumentów. 

10. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt. 3 lub pkt 4 nastąpi nie później niż w terminie 14 

dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

11. Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie będzie obowiązywać  od kolejnego  pełnego okresu 

rozliczeniowego, licząc od miesiąca w którym został złożony wniosek o zmianę wynagrodzenia w przypadku 

zatwierdzenia przez Zamawiającego takiej zmiany, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, 

o których mowa wyżej chyba, że co innego będzie wynikało z przepisów będących podstawą do złożenia wniosku. 

 

§ 8 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty wskazane w ofercie: 

        -............................................................................................................................................ 

        -............................................................................................................................................           

       -.............................................................................................................................................. 
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2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. Zatrudnienie Podwykonawcy (Podwykonawców) nie zwalnia w żadnym wypadku Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie podzleconej części robót. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót 

przez Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem jak również 

odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, a także projektu jej zmiany, przy 

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na  zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

7. Wraz z projektem umowy z podwykonawcą Wykonawca składa do Zamawiającego kosztorys Podwykonawcy. Ceny 

jednostkowe w kosztorysie Podwykonawcy nie mogą być wyższe od odpowiadających im cen jednostkowych zawartych 

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

8.  Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą lub jej zmian będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

9. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym 

przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust.8 zdanie drugie. 

10. Zamawiający w terminie wskazanym w ust. 8 jest zobowiązany zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, jeżeli umowa z Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą: 

      a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

      b) określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone 

niniejszą umową, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian. 

12. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

określone niniejszą umową, w przypadkach, o których mowa w ust.10. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane określone niniejszą umową, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej z Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą, w szczególności gdy: 

      1) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,  

      2) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,  

      3) projekt lub umowa zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy 
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przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 

      4) termin wykonania robót budowlanych określonych w projekcie lub w umowie jest dłuższy niż termin wykonania robót 

wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

      5 ) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady jest krótszy od okresu 

 odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej 

 przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedkłada każdorazowo Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę tą stosuje się odpowiednio do 

wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

do doprowadzenia w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń lub sprzeciwu do zmiany projektu umowy lub kopii umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę bez wymaganej zgody Zamawiającego. 

18. W przypadku zobowiązania się Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamówienia, bez udziału Podwykonawców, 

zapisy dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zawarte w niniejszej umowie nie mają zastosowani 

 

§ 9 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia: 

 1) kierownika budowy robót mostowych  : ..................................................................................................... 

 2) kierownika robót drogowych. ....................................................................................... 

 3)     kierownika robót elektrycznych ………………………………………………………. 

 4)    specjalistę ds.geodezyjnych      ………………………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i przynależność do Okręgowej Izby Samorządu 

Zawodowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana 

którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed 

planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do 

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
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6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy 

lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

W takim przypadku zapisy § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz § 14 stosuje się. 

7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy* (Dz. U. z 2018 r., poz. 9117 z późn. zm.). 

* art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby osoby wykonujące 

wszelkie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, opisane w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, tj. wykonujące roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, roboty zbrojeniowe i betonowe, roboty związane 

z wykonaniem ustroju nośnego i podpór mostu, roboty izolacyjne, wykonanie systemu odwodnienia obiektu mostowego, 

wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, roboty brukarskie, ułożenie nawierzchni bitumicznych, 

wykonanie elementów ulic (krawężniki, ścieki itp.), wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, prace związane z umocnieniem skarp rowów i poboczy, wykonanie oświetlenia – osoby 

zwane dalej „pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

wykonujących usługi geodezyjne, transportowe i sprzętowe, kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 

Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście 

wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 

 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej (ust. 7 pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

m.in. dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane powyżej (ust. 7 pkt 1) czynności (wraz z 

informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału 

ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 3) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej (ust. 7 pkt 1), na podstawie umowy o pracę, 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Składanie fałszywych oświadczeń skutkuje odpowiedzialnością karną. 
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 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej (ust. 7 pkt 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 14 umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej (ust. 7 pkt 1) 

czynności. 

 

§ 10 
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Zespół Nadzoru: branży mostowej, drogowej, 

elektrycznej, o jego składzie Zamawiający poinformuje pismem Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  

2. Osoby wskazane w ust.1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zmiana Inspektora Nadzoru nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................. równej 10% wartości przedmiotu 

umowy brutto określonego w § 5 ust. 1 w kwocie .................. zł 

(słownie.........................................................................................................). 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

……………………………………….., najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na 

zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione odpowiednio: 

    a) 70% zabezpieczenia tj. kwota ................... zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

    b)  30% zabezpieczenia tj. kwota ................... zł, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten 

okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wypłata, o której mowa w ust.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wykonane roboty. 
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§ 12 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres ……. miesięcy na warunkach określonych według wzoru dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącego załącznik do umowy. Dochodzenie uprawnień z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające 

dokonanie odbioru (wady istotne), od dnia następnego po zatwierdzeniu usunięcia wszystkich wad, 

2) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na tych samych zasadach po upływie okresu 

podanego w ust.1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usunąć powstałe usterki w terminach określonych przez Zamawiającego 

w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania 

tych prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy. 

6. Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania usterek pokrywane były: 

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyjnej.  

 

§13 
Ubezpieczenie  

1. Z chwilą przejęcia pasa drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych 

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dot. pracowników i osób trzecich - powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 

umową. Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec Samorządu 

Terytorialnego 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, na 

kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób 

trzecich (w tym użytkowników drogi), a powstałe na terenie budowy (przekazanego obiektu i odcinka drogi) między 

innymi w związku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp. na kwotę 

nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 3 pkt 2) umowy nie mogą zawierać zapisów 

dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, 

których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.   

5. Wykonawca wraz z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego należycie opłacone 

umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2. 

6. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5. Zwłoka z tego tytułu 

będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 
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7. W przypadku trwania umowy i wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca winien przedłożyć umowy ubezpieczenia na okres 

następny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a wina będzie po stronie 

Wykonawcy. W takim przypadku zapisy § 15 ust. 1 i ust. 2 oraz § 14 stosuje się. 

 

§14 
Kary umowne 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy (§ 2 ust.1 umowy) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w ramach przeglądu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru częściowego lub końcowego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 

0,08% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy, począwszy od pierwszego 

dnia przerwy, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 

podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w każdym przypadku zlecenia robót objętych przedmiotem umowy podmiotowi innemu 

niż Wykonawca lub niezaakceptowanemu podwykonawcy, 

7) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % 

niezapłaconej należności, za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

przypadek takiego naruszenia, 

9) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty lub jej zmiana winna być zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty, lub projektu jej zmiany, 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek takiego naruszenia, 

11) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

12) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 17 niniejszej Umowy - w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 Umowy, 

13) jeżeli Wykonawca nie przywróci sprawnego działania organizacji ruchu, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt. 6 niniejszej 

umowy - w wysokości 500,00zł za każdą godzinę liczoną powyżej 2 godzin od momentu stwierdzenia jej uszkodzenia. 

14) w przypadku naruszenia przepisów BHP w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy 

za każdy przypadek takiego naruszenia, 
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15) z tytułu stwierdzenia przez Zamawiającego niezatrudnienia przy realizacji zamówienia którejkolwiek z osób wskazanych 

w §9 ust. 7 w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia 

przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę wymogu zatrudniania pracowników, o których mowa w §9 ust. 7 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdego pracownika świadczącego usługi, w stosunku, do którego 

Wykonawca nie wypełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 4 ust.1, pkt. 1 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary umowne nie obowiązują jednak, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi 

z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1. 

3.   Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §2 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy 

w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową inne osoby niż wskazane w Ofercie 

Wykonawcy, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 

STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej jego części, 

które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań umownych, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, 

7) po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność wielokrotnego tj. co najmniej 2 krotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

8) po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność dokonania bezpośrednich zapłat wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy 

brutto określonej w § 5 ust. 1. 

Odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego, 
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3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 7 dni od zgłoszenia 

dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora nadzoru 

oraz Wykonawcy.  

4) w terminie 10 dni od daty powołania komisja, o której mowa w pkt 3) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone. 

6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał 

od osób trzecich uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania 

odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,   

§ 16 
Ochrona danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 

49-300, przy ul. Robotniczej 20. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, 

adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl. 

3. Dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit. b. 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów. 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres określony 

przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera). 

8. Wykonawca posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. 

9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Wykonawcy nie przysługuje prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3, zgodnie z art.17 

ust.3 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

11. Wykonawcy nie przysługuje  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 

podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie 

zgody. 

13. Wykonawcy nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Panu prawo do przenoszenia 

danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 
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§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane - wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego adresu (siedziby), danych 

kontaktowych w okresie trwania umowy pod rygorem skutku doręczenia Wykonawcy korespondencji wysłanej przez  

Zamawiającego na podany w umowie adres. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że dopuszczają sposób komunikowania się ze sobą drogą elektroniczną i traktują go jak zwykłą 

formę pisemną, poza wyjątkami określonymi w niniejszej umowie. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Integralną częścią umowy są: 

1)Oferta Wykonawcy z dnia ……………………… 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

3) Kosztorysy Ofertowe wraz załącznikami  

4) Karta gwarancyjna 

  

                 

WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY   

 


