Powiat Brzeski

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

ZAM. 272.1.9.2020 Brzeg, dnia ..@.. sierpnia 2020 r,

Zmiana treSci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa
mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270
w Lewinie Brzeskim”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) Zamawiajacy — Powiat
Brzeski - informuje, ze zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w zakresie opisanym ponizej:

1. Zamawiajacy w zalaczniku nr 9 do SIWZ — wzér umowy — zmienia tres¢ § 8 ust. 19,
ktéry po zmianie przyjmuje nastepujace brzmienie: ,,19. Rozliczanie robét realizowanych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 bedzie odbywalo si¢ na takich samych zasadach jak robot
objetych przedmiotem zamoéwienia, czyli na podstawie zapisow § 8 ust. 10 i 11 i § 6.
Ujednolicony zalacznik nr 9 do STWZ stanowi zalgcznik do niniejszego pisma.

Zamawiajacy przypomina, ze przekazane Wykonawcom zmiany stanowig integralna czesé
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i wigzg Wykonawcow.

Zgodnie = art. 38 ust. 4 ustawy zmiang tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:
- zamieszczono dnia G sierpnia 2020 v, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu,

Kierownik
Biura Zaméwien Publicznych ?

Ann MWoroszczuk-Prefs
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Wzér umowy

UMOWANR .....coovmnninnnnnnne.
zawartadnia .........cooeeieiinenn. r. w Brzegu

pomiedzy:

Powiatem Brzeskim z siedziba w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,
NIP 747-15-67-388, REGON 531412444,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez ...................

a

.................................................. Z SIedziba W .oocieveveeeeeeeeeeeeeeeeeees, WpIS@Ng do Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalnosci Gospodarczej/ zarejestrowang w Sadzie Rejonowym dla miasta ............, Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .............ccoeieens , bedacg podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) i posiadajaca
L e postugujacy sie numerem REGON..............c.....

reprezentowang przez:
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku zakonczonego postepowania nr ZAM.272.1.8.2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kiodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim” i dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z 2019, poz.1843 z p6zn.zm.),Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczace zadania pn. ,Przebudowa mostu nad

zalewem rz. Nysa Klodzka w ciagu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia
w skiad ktorej wchodzg miedzy innymi: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanych dalej STWIORB), oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz warunkami

okreslonymi w niniejszej umowie, wskazéwkami Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami i normami.

§2
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.), z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2015 r., poz. 1165) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dla zastosowanych materiatow Wykonawca przedktada Zamawiajacemu certyfikaty
zgodnoéci z CE lub aprobaty techniczne do odbioru koricowego zadania.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robot okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.).

4. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wiasnosé Wykonawcy i nalezy je
wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach‘
(Dz. U.z 2020 r, poz. 797 z pdzn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem,
przechowywaniem i prawidtowym ich zagospodarowaniem.

5. Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzace z rozbiérki stanowig wiasnoéé Zamawiajacego. Szczegotowe zasady postgpowania
z materiatami z rozbiorki podano w STWIORB.

6. Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wszystkie roboty i obowiazki Wykonawcy niewymienione w dokumentacji
przetargowej, a niezbgdne do wlasciwego wykonania obiektu budowlanego — do osiggnigcia rezultatu okreslonego w § 1, zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, niezaleznie od tego, czy wprost one wynikajg

z dokumentow wymienionych w § 1.

§3
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: do dnia 30.11.2021 r.

2. Rozpoczegcie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi najpédzniej w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy.

Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot wskazanego w ust. 1,

3. Termin o ktérym mowa w ust. 1 moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o okres, w ktérym roboty nie bedg mogly by¢
wykonywane z powodu:

- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, j. wichury; intensywne opady deszczu, gradu, $niegu; ujemne temperatury,

- wysokich temperatur - powyzej 30° C - trwajacych ponad 7 dni uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét, gdy to wynika

z technologii ich wykonania,

- dziatania sity wyzszej (np. klgska zywiotowa, powddz, strajk, ograniczenia wynikajgce z wystgpienia stanu epidemii COVID-19

nieznane na dzien zlozenia oferty) majgce bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robot,

- wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych,

- wystgpienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy majacych wplyw na realizacje robot, takich jak wykopaliska,

znaleziska, fundamenty, sieci i urzgdzenia uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

- wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, badz Inspektora

Nadzoru, koniecznoéci usunigcia bledéw w dokumentacii projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych,

- wstrzymania rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez uprawniony organ,

- wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére spowodowaly

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci: konieczno$é wykonania wykopalisk

archeologicznych, wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw geologicznych,

- wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

- koniecznoéci usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego przez ich uzytkownikow

wstrzymujgcych realizacje zadania,

- wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niedotrzymaniem terminu okreslonego w ust. 2.

Maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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4. Przedtuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 nastgpi na podstawie
pisemnego aneksu do umowy, sporzadzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, po zaakceptowaniu go przez

Kierownika Zespotu Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego.

§4
Harmonogram realizacji zamodwienia
1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegdlowym

harmonogramem rzeczowo — terminowo - finansowym, stanowiacym zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram do zatwierdzenia po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru w ciagu
21 dni od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiajgcy zglosi ewentualne uwagi do harmonogramu w ciagu 7 dni od daty jego przedtozenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 14 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy

na kwote

MG s s st i S i L i G S s e s i e oy

(SIoWHlEABIVERE ..o, o e o o B e )
plus 285 podatelt VAL . oo v sns b e s
{SIOWIIE ZIOWYEITE oo it s s et s ot Sl te e e )

co tgcznie stanowi kwote brutto: ...

(SHOWITIE ZIOIVEI: oviiiicioii i v aas e i el S )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i zostato wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe, na podstawie przedmiaru robét, dokumentacji projektowej, wytycznych STWIORB, wyjasnien
Zamawiajacego z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych kosztow jakie musi ponies¢ Wykonawca w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy, w tym m.in.: kosztéw organizacji placu budowy, petnej obstugi geodezyjnej, dodatkowego oznakowania
i zabezpieczenia dojazdéw do posesiji i instytucii, nadzoréw branzowych, dokumentacji powykonawcze;.

3. llosci robdt okre$lone w przedmiarze robét sg iloSciami szacunkowymi. Ostateczne iloci robot beda ustalone na podstawie
obmiaréw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiardéw, zgodnie z ust. 3
i zatwierdzonych przez Zamawiajacego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
5. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym wraz z zatgcznikami sg state w trakcie trwania umowy.

6. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwote okreslona w ust. 1, Strony moga dokonac zmiany tej
kwoty w drodze aneksu do umowy.

§6
Rozliczenia i ptatnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5, rozliczane bedzie nie czesciej niz po zakoriczonym etapie prac, na

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na dane Zamawiajacego: Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20,
49-300 Brzeg, NIP 747 156 73 88, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego | winno byé ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementow rozliczeniowych, tabelami obmiarowymi,

Sporzadzital .. ciiianien Strona: 3/20



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciagu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”

szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane w takim zakresie w jakim
dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzgdzone materialy, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

2. Strony ustalajg nastepujace etapy prac:

1) Wykonanie czynnos$ci przygotowawczych, drogi zastepczej, czynnosci rozbiérkowych oraz wzmocnienia pod fundamentami —
przy czym pierwsza faktura nie moze przekroczy¢ 20% wartoéci wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1;

2) Wykonanie fundamentow i podpér mostu;

3) Przebudowa drogi z ciggiem pieszo-rowerowym;

4) Wykonanie ustroju no$nego mostu;

5) Wyposazenie obiektu i prace okotoobiektowe, rozbiorka objazdu, porzadkowanie terenu.

3. Do faktury winno by¢ zataczone o$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
Jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz o$wiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy.

4. Do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyé 90%
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
w oparciu o protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych robét sporzgdzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dofgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 5 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloéci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 7 ninigjszej umowy.

7. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na  konto Wykonawcy

w nr

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg
zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

9. Niezaleznie od innych postanowieri niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
dokonania sptaty wobec podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647" KC i potracenia kwoty réwnej tej
naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (choéby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca wyraza
zgode lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych
z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 18.

10. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, w przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatno$ciami
na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate
faktur przejsciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow
i dalszych podwykonawcoéw do czasu przediozenia przez Wykonawce dowodu zaplaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawcédw lub przediozenia cesji wymaganej naleznosci.

11. Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane prace nie mogg byé
przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczynié wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pi$mie Wykonawcy
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stwierdzajgcym istnienie wierzytelnosci, ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonaé pod warunkiem uzyskania na to zgody
Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy moze potracié kazdg swojg nalezno$é wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzana z niniejszg umowa z kazdej
platnosci, rowniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zapfata takiej naleznosci przez
Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w §1 lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i figuruje w wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez Ministerstwo
Finansow — Krajowa Administracje Skarbowa oraz

2) posiada rozliczeniowy rachunek bankowy w rozumieniu Prawa bankowego, otwarty w zwigzku z prowadzong przez
Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg lub imienny rachunek, wskazany w wykazie podatnikow VAT, prowadzonym przez
Ministerstwo Finanséw — Krajowa Administracje Skarbows,

3) przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy pozostanie czynnym podatnikiem VAT,

4) Wykonawca zobowigzuje sie, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego, przedstawi¢ aktualne zaswiadczenie z wiasciwego
Urzedu Skarbowego potwierdzajgce status Wykonawcy, jako czynnego podatnika VAT. W przypadku, gdy na skutek ustania
statusu Wykonawcy jako czynnego podatnika VAT w trakcie obowigzywania umowy, braku w Wykazie podatnikéw VAT numeru
rachunku, o ktérym mowa w pkt 2) lub podania niewtasciwego numeru rachunku Wykonawcy na fakturze lub w Wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajacy poniesie jakakolwiek szkode, Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie tego
rodzaju szkody, koszty i wydatki.

§7
Wynagrodzenie — zmiany wynagrodzenia
1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 umowy, moze nastgpic kazdorazowo

w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 2 — 9 jezeli zmiany te bgdg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce. Ciezar udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w catosci lezy po
stronie Wykonawcy.

2. Zmiana umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie mozliwa po dniu wejscia w zycie przepisow bedacych przyczyng
tych zmian.

3. Wykonawca, z dniem wejécia w zycie przepisow dokonujgeych zmian w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odpowiednie] zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1,
bedzie odnosi¢ sig wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia

w zycie przepisow dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.
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5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a wartogé
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i usiug.

6. Strony oswiadczaja, ze pod pojeciem odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy odpowiednio
rozumiec:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 — sume wzrostu kosztéw Wykonawcy wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw biorgcych bezposredni udziat w realizaciji pozostatej do wykonania czesci umowy, tj. faktycznie
wykonujgcych przedmiot umowy, w momencie wejcia w zycie przepisow dotyczgcych zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2,
do wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego za prace, obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,
w przypadku osob zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pefen etat. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosic sig wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja niniejszej umowy. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 2 polegajacej na podwyzszeniu kwoty minimalnej stawki godzinowej, podwyzszenie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy, stanowi¢ bedzie sume wzrostu kosztow tego Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotowej umowy,
wynikajacych z tak dokonanego podwyzszenia dotychczasowej wysokosci minimalnej stawki godzinowej, jesli ma ona
zastosowanie do osob, ktérymi postuguje si¢ Wykonawca przy wykonywaniu umowy.

2) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 — sume wzrostu kosztow Wykonawcy zaméwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o pracg lub innej umowy cywilnoprawnej wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen osob biorgcych bezposredni udziat w realizacii pozostatej do wykonania czes$ci umowy, w momencie wejscia
w zycie przepiséw dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosic sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ do wniosku,
o ktorym mowa w ust. 3 dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé¢, w jakim zakresie te Zmiany majg wplyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczace liczby 0s6b zatrudnionych i zaangazowanych przez Wykonawce bezposrednio w wykonywanie
przedmiotu umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepiséw w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2)
pracownikow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czeéci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie przepisow w zakresie, o ktérym mowa w ust, 1 pkt 3)
pracownikéw bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,

4) pisemne zestawienie wysokosci wniesionych wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (zardwno przed, jak i po zmianie
przepisow w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4) pracownikow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy,
wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy
oraz czesci wniesionych wplat odpowiadajacych temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.

8. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 oraz odpowiednio dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacije o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku

wraz z uzasadnieniem.
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9. W przypadku nie przediozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw i informacji, o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich uzupeinienie nie krotszy niz 3 dni, lecz nie diuzszy niz 7 dni, liczac od dnia
wyznaczenia. W takim przypadku termin, o ktorym mowa w ust. 8, bedzie biegt od dnia doreczenia przez Wykonawce
uzupeinionych dokumentow.

10. Zawarcie aneksu w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 nastgpi nie pézniej niz w terminie 14 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Zmienione w oparciu o niniejszy paragraf wynagrodzenie bedzie obowiazywaé od kolejnego petnego okresu rozliczeniowego,
liczac od miesigca w ktorym zostat ziozony wniosek o zmiang wynagrodzenia w przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
takiej zmiany, lecz nie wczesniej niz po dacie wejécia w zycie zmian, o ktorych mowa wyzej chyba, ze co innego bedzie wynikato
z przepiséw bedacych podstawa do ztozenia wniosku.

§8
Zmiany zakresu robot i zmiany do umowy
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy polecac¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdt wynikajacych z dokumentacii projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegolnionych
w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzar zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej harmonogramem rzeczowo-terminowo—finansowym kolejnosci wykonania robét,

4) pominaé asortyment robot, ktory w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych poleceri.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawg do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakoriczenia robot,
o ktorym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym z uwzglednieniem postanowien § 4 niniejszej umowy.

4. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem, lecz niezbgdne do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia bedace w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
robotami dodatkowymi rozliczone zostana w ramach niniejszej umowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Roboty zamienne to roboty wynikajace z koniecznosci zrealizowania elementéw projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentaciji projektowej i w STWIORB, w szczegélnosci w przypadkach:

- koniecznosci zastosowania materiatow innych niz byly przewidziane w dokumentacii projektowej i STWIORB z uwagi na
wycofanie przedmiotowych materiatow z produkcji,

- koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwagi na
zmiane przepiséw, norm,

- stwierdzenia odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie,

- zmian uzasadnionych konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy, winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu
koniecznosci,

6. Roboty niewycenione to roboty, ktére nie sa ujete w kosztorysie ofertowym i ktére byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. w szczegdlnosci w projekcie budowlanym. Roboty
winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

7 Roboty dodatkowe to roboty, ktére nie sa ujgte w kosztorysie ofertowym, i ktére nie byty uwzglednione w opisie przedmiotu
zamoéwienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zambéwienia, tj. w szczegoélnosci w projekcie budowlanym. Roboty

winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci.
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8. Roboty zaniechane to roboty wynikajace z kosztorysu ofertowego, ktérych koniecznosé wykonania stata sie bezzasadna
w szczegolnosci w przypadkach:

- roznic pomiedzy planowanymi do wykonania iloéciami prac w przedmiarze robét, a faktycznie obmierzonymi ilogciami w trakcie
realizacji zadania,

- rezygnacji z wykonania czesci robot z uwagi na wystepowanie odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie.
Moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu koniecznosci.

9. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonywania robot
niewycenionych, dodatkowych, zamiennych, ani ograniczy¢ zakresu rzeczowego robot.

10. Sposob obliczenia ceny dla robét niewycenionych, dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych:

a) wynikajacych z ewentualnych réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilosciami robét — rozliczenie nastapi wg cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

b) wynikajacych z zakresu robot, ktérego nie bylo w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem szczegdtowym wg:

- przedmiaru sporzgdzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- roboty te nalezy wyceni¢ z zachowaniem cen czynnikow produkciji i narzutéw podanych w zatgcznikach do kosztoryséw
ofertowych,

- w przypadku braku takich cen nalezy te sktadniki wyceni¢ wg cen nie wyzszych niz $rednie ceny z ,Sekocenbud” za ostatni
kwartat poprzedzajacy sporzadzenie kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, przy zachowaniu narzutéw z kosztorysu
ofertowego oraz nakladéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku okreslenia
robot w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéow nakladéw wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.

11. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptagii Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami ust. 10, Zamawiajgcy wprowadzi korektg ceny opartg na witasnych wyliczeniach,

12. Jezeli koszt robét zamiennych, niewycenionych, dodatkowych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie spowoduje
zwigkszenia kwoty wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastapi bez zmiany umowy.

13. W kazdym przypadku, kiedy protokét koniecznosci powoduje zwigkszenie kwoty wynagrodzenia umownego stanowi on
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

14. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie Zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy oraz terminu wykonania robét w przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowe;
wynikajgcych m.in. ze zmian w konstrukgji obiektu inzynieryjnego, jezdni i chodnikéw. Rozliczanie tych robot bedzie odbywac sie
na zasadach okreslonych w ust. 10.

15. W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania
dodatkowych robét budowlanych, wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
ich rozpoczecie moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.

16. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Strony umowy,

17. Protokét koniecznosci musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze zostaly spetnione przestanki, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

18. Rozpoczecie prac musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty w mysl przepisow Prawa
budowlanego w raz z jego aktami wykonawczymi.

19. Rozliczanie robét realizowanych na podstawie art. 144 ust, 1 pkt 2 bedzie odbywato sie na takich samych zasadach jak robot
objetych przedmiotem zaméwienia, czyli na podstawie zapisow § 8 ust. 10i 11§ § 6.

§9
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy wraz z dziennikiem budowy oraz dokumentacjg
projektowg i kopig ostatecznej prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaplata za wykonana i odebrana robote.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie szczegblowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot,

2) rozpoczecie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

3) wykonanie czynnoéci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pdzn. zm.),

4) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

6) state utrzymywanie organizacji ruchu w okresie trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

7) niezwloczne przywrdcenie sprawnego dziatania organizacji ruchu wprowadzonej na czas robét (w zakresie funkcjonowania
sygnalizacji $wietinej w porze nocnej i w dni wolne od pracy), lecz nie pozniej niz w ciggu 2 godzin od momentu zgtoszenia jej
uszkodzenia i utrzymywania oznakowania w trakcie prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagarn okreslonych STWIORB,

10) prowadzenie robét z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z uzgodnienr branzowych,

11) kontrola jako$ci materiatow i robot z postanowieniami STWIORB,

12) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc na
jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

14) odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte wskutek prowadzenia robét
lub innych dziatari Wykonawcy,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezq materiatow przeznaczonych do wykonania
robét do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,

16) naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

17) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu,

18) realizacja zalecer wpisanych do dziennika budowy,

19) skompletowanie dokumentoéw i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego i przediozenie Zamawiajgcemu dokumentéw do
odbioréw czesciowych i koricowego zadania zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB.

20) udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobg trzecig polecen Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 8 ust. 1
w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawce po korekcie ceny dokonanej przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 8 ust.
1113

3. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, pkt 4
i pkt 5. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§10
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia:
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1) kierownika budowy robot mostowych: .......coovveeiveeviiiiiiiieeeen,

2) kisrownika robdt drogowych: ..msssn s i

3) kierownika robot elektryCznych: ... ....cooeeeiriieeiee e

4) specjaliste ds. geodezyjnych: .........cc.oiiiiiiiiiiee e,

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowsg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane i przynaleznosé do Okregowej Izby Samorzgdu

Zawodowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sig skierowac do kierowania budowa personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek

z 0sbb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane

w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same

lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SIWZ.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pbzniej niz 7 dni przed

planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu

umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy

lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W takim przypadku zapisy § 19 ust. 1 i ust. 2 oraz § 13 stosuje sie.

7. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy* (Dz. U. z 2018 r., poz. 9117 z pdzn. zm.).

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, aby osoby wykonujgce
wszelkie czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia, opisane w szczegblowych specyfikacjach
technicznych, tj. wykonujace roboty przygotowawcze, rozbidrkowe, ziemne, roboty zbrojeniowe i betonowe, roboty zwigzane
z wykonaniem ustroju nosnego i podpér mostu, roboty izolacyjne, wykonanie systemu odwodnienia obiektu mostowego,
wykonanie poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, roboty brukarskie, utozenie nawierzchni bitumicznych,
wykonanie elementow ulic (krawezniki, $cieki itp.), wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, prace zwigzane z umocnieniem skarp rowéw i poboczy, wykonanie oswietlenia — osoby
zwane dalej ,pracownikami” w okresie realizacji niniejszej umowy, zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymag nie dotyczy wigc, miedzy innymi oséb:
wykonujacych ustugi geodezyjne, transportowe i sprzetowe, kierujgcych budowa, dostawcéw materiatéw budowlanych.
Czynno$ci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robét realizowane przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy nie podlegaja rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuaciji, w ktérej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie
wykonuje powyzsze czynnoéci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarczg, wspolnicy spétki cywilnej).

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
m.in. dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynnoéci
(wraz z informacja o liczbie odprowadzonych skfadek), ktére bedzie mogto przyja¢ posta¢ zaswiadczenia wiasciwego
oddzialu ZUS lub zanonimizowanych dowodéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) Dla udokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa powyzej (ust. 7 pkt 1), na podstawie umowy o prace,

kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skladajgcego

o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Sktadanie fatszywych oéwiadczen skutkuje odpowiedzialno$cig karng.

4)  Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1) czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 16 umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane powyzej (ust. 7 pkt 1)

czynnosci.

§11
Udostepnienie terenu budowy organom kontrolnym
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego,

do ktérych nalezy wykonywanie zadarn okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12
Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy
1. Nadzér nad realizacjg robdt z ramienia Zamawiajgcego sprawowa¢ bedzie Zespot Nadzoru: branzy mostowej, drogowe;j,

elektrycznej, o jego skitadzie Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pismem po rozstrzygnieciu postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego Iub koricowego w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzieri zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy, na usuniecie wad,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, diuzszej niz 5 dni — w wysokosci
0,08% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzier przerwy, poczawszy od pierwszego dnia
przerwy,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonaweca lub inny niz podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w kazdym przypadku zlecenia robot objetych przedmiotem umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca
lub niezaakceptowanemu podwykonawcy,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 5%
niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
przypadek takiego naruszenia,

9) w przypadku nieprzediozenia, po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Potwierdzona za zgodno$é z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty lub iej
zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty, lub projektu jej zmiany,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy przypadek takiego naruszenia,

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

12) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowiazku, o ktorym mowa w § 18 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,]

13) jezeli Wykonawca nie przywroci sprawnego dziatania organizacji ruchu, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt 7 niniejszej
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdg godzine liczong powyzej 2 godzin od momentu stwierdzenia jej uszkodzenia,

14) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek.

15) w przypadku naruszenia przepiséw BHP w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy przypadek takiego naruszenia,

16) z tytutu stwierdzenia przez Zamawiajacego niezatrudnienia przy realizacji zaméwienia ktérejkolwiek z oséb wskazanych
w § 10 ust. 7 w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopeienia przez
Wykonawce lub/i podwykonawce wymogu zatrudniania pracownikow, o ktérych mowa w § 10 ust. 7 na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
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przedmiotowego wymogu — za kazdego pracownika $wiadczacego ustugi, w stosunku, do ktérego Wykonawca nie wypetnit
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary umowne nie obowigzujg jednak, jezeli odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn,
o ktdrych mowa w § 19 ust. 1.

3. Kary podlegajg kumulacji do maksymalnie 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1. kaczna, maksymalna
wysoko$¢ kar umownych z tytutu wskazanego w § 13 ust. 1 pkt 1§ 2 umowy nie moze przekroczyé 15 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$é kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§14
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastepujgce roboty wskazane w ofercie:

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami witasnymi.

3. Wykonanie czgsci zamowienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan
wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje
wiasne. Wykonawca jest zobowiazany sprawowac staly nadzér nad realizacjg robdt przez podwykonawcow i ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone ich dziataniem lub zaniechaniem jak réwniez odpowiedzialno§é z tytutu niewykonania
badz nienalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

5. Wykonawca jest zobowiazany do starannego wyboru podwykonawcéw sposrod podmiotdow majacych odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niniejszego zamowienia, zamierzajacy zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

8. Wraz z projektem umowy z podwykonawcg Wykonawca skiada do Zamawiajgcego kosztorys podwykonawcy. Ceny
jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogg by¢ wyzsze od odpowiadajgcych im cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca lub jej zmian bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W tym

przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 9 zdanie drugie.
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11. Zamawiajacy w terminie wskazanym w ust. 9 jest zobowigzany zgtosic w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
przediozonej Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, jezeli umowa z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

b) okresla termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 7.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone niniejszg
umowsa, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub wprowadzenia zmian.

13. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane okreslone
niniejszg umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11.

14. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane okreslone niniejszg umowa, w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
15. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg, w szczegolnosci gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

2) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

3) projekt lub umowa zawiera postanowienia uzalezniajace uzyskanie ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

4) termin wykonania robot budowlanych okreslonych w projekcie lub w umowie jest diuzszy niz termin wykonania robét
wynikajgcy z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnoéci przyjetej przez ~ Wykonawce  wobec
Zamawiajgcego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkiada kazdorazowo Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, przy czym wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Procedure tg stosuje sie odpowiednio do wszystkich zmian uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
do doprowadzenia, w terminie 3 dni od otrzymania zastrzezen lub sprzeciwu, do zmiany projektu umowy lub kopii umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

18. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bez wymaganej zgody Zamawiajgcego.

19. W przypadku zobowigzania sie Wykonawcy do samodzielnego zrealizowania zamdwienia, bez udziatu podwykonawcow,

zapisy dotyczgce podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zawarte w niniejszej umowie nie maja zastosowania.
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§15
Podmiot Udostepniajacy Zasoby
1. Przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ) nalezy rozumie¢: podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na

ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, polega Wykonawca, niezaleznie od
charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajgcy Zasoby, tj. ..................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu
zamowienia w nastepujgcym zakresie: ...

3. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia, celem wykazania spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, polegat na zasobach Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, pozniejsza zmiana albo rezygnacja
z zasobow Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

4. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym
Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnianych Wykonawcy zasobow, moze zgdac
dokumentéw dotyczacych w szczegélnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow, sposobu ich wykorzystania przy
wykonywaniu zaméwienia, charakteru stosunku jaki bedzie fgczyt Wykonawce z Podmiotem Udostepniajacym Zasoby
oraz zakresu i okresu udziatu Podmiotu Udostepniajacego Zasoby przy wykonywaniu zaméwienia.

§16
Odbiory roboét
1. Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB.

Odbior czesciowy i koricowy nastapi w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia o zakonczeniu robét. Odbidr na
koniec okresu rekojmi i pogwarancyjny nastapi przed uptywem ostatniego dnia okresu rekojmi i gwarancii.
2. Wykonawca, najpozniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy, przekaze Zamawiajgcemu wymagany przepisami
prawa komplet dokumentow zatwierdzony przez nadzor inwestorski.
3. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z kazdej branzy i zatwierdzenie kompletu dokumentow
wraz z kosztorysem powykonawczym/zestawieniem wartosci wykonanych robot nastapi w ciggu 7 dni o ile zostang ztozone
kompletne i prawidtowo sporzgdzone dokumenty.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) Zamawiajagcy moze nie odebra¢ przedmiotu umowy do czasu usuniecia tych wad. Zamawiajacy wyznacza wowczas
Wykonawcy 7-dniowy termin na usunigcie wad.
2) W przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienalezyta starannoscig lub nie dotrzyma ustalonego terminu usunigcia wad,
Zamawiajgcy moze:
a) odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od uptywu terminu na usuniecie wad;
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar
umownych zgodnie z §13;
¢) zleci¢ osobom trzecim usunigcie wad i w tej sytuacji potraci¢ Wykonawcy z wynagrodzenia umownego koszt usunigcia
tych wad.
5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do przystgpienia
do ponownego odbioru czgsciowego lub przedmiotu umowy.
6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.
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§17
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesigcy na warunkach okreslonych wedtug

wzoru dokumentu gwarancyjnego stanowigcego zatgcznik do umowy. Dochodzenie uprawnien z gwarancji nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczer z tytutu rekojmi. Okres rekojmi na przedmiot umowy jest rowny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koncowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemozliwiajace
dokonanie odbioru (wady istotne), od dnia nastepnego po zatwierdzeniu usuniecia wszystkich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych,
takze po okresie wskazanym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Dokument gwarancyjny zostanie wydany Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ramach gwarancji usung¢ powstate usterki w terminach okreslonych przez Zamawiajacego
w karcie gwarancyjnej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcemu stuzy prawo do powierzenia wykonania tych
prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad, usterek pokrywane byty:

- w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- w przypadku gwarancji — zgodnie z postanowieniami niniejsze] umowy i karty gwarancyjnej.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............... réwnej 10% wartosci przedmiotu
umowy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w kwoele s zt
SOl e o e e e ————e 3.

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
................................................ najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. W ramach zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, 70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczer z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zas pozostate 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione odpowiednio:

1) 70% zabezpieczenia tj. kwota ................... zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia tj. kwota ................. 24, nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

6. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust.6, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane
roboty.
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9. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma obowigzek przed
uplywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1, przediuzy¢ okres jego
waznosci lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad
lub usterek. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawey kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy, oraz do dodatkowego uruchomienia
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1 w celu pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub gdy jest
w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usunigcia, za zgodg Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 2 ma obowigzek
przediuzy¢ okres waznoéci tego zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy
okres niezbedny do usunigcia takich wad lub usterek. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usunieciem takich wad lub usterek.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w dokumencie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 5
dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budows inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego czesci,
ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzar umownych, po wczeéniejszym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy;

7) po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznoé¢ wielokrotnego tj. co najmniej 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

8)po stronie Zamawiajgcego zajdzie koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto
okreslonej w § 5 ust. 1.

Odstapienie od umowy w tych przypadkach moze nastgpic w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takich wypadkach Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktorej winy nastapito
odstapienie od umowy lub przerwanie robot;
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;
3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciggu 7 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru robot powola komisje w skiad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawcy;

4) w terminie 10 dni od daty powotania komisja, o ktérej mowa w pkt 3) sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robét

w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone;

6) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci jakie uzyskat od
0s0b trzecich uczestniczgcych w realizacji niniejszej Umowy;

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§20
Ubezpieczenie
1. Z chwilg przejecia pasa drogowego Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych

w zwigzku z zaistnieniem zdarzenr losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dot. pracownikéw i 0s6b trzecich - powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore mogg
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowag. Umowy nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania wobec Samorzadu
Terytorialnego

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robét, na kwote nie
mniejszg niz wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikéw i o0séb trzecich
(W tym uzytkownikow drogi), a powstale na terenie budowy (przekazanego obiektu i odcinka drogi) migdzy innymi
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp. na kwote nie mniejsza
niz 10 000 000,00 PLN.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okre$lonego w ust. 3 pkt 2) umowy nie moga zawiera¢ zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia,
ktorych wartos¢ jest nizsza od okreslonych takg franszyzg kwot.

5. Wykonawca wraz z harmonogramem, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 przediozy do wgladu Zamawiajacego nalezycie optacone
umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5. Zwioka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakoniczenia robot.
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7. W przypadku trwania umowy i wygasniecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ umowy ubezpieczenia na okres
nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, a wina bedzie po stronie
Wykonawcy. W takim przypadku zapisy § 19 ust. 1 i ust. 2 oraz § 13 stosuje sie.

§ 21
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych Wykonawca
przyjmuje do wiadomoéci ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiat Brzeski - Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu
49-300, przy ul. Robotniczej 20.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna skontaktowaé sie pod nr tel. 77 444 79 34,
adres j.w.; e- mail odo@brzeg-powiat.pl.

3. Dane osobowe Wykonawcy, przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej umowy — na podstawie art.6 ust.1 lit. b. ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji ww. celéw.

5. Dane osobowe Wykonawcy mogg by¢ przekazane wylgcznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa, tj. sgdom, organom $cigania lub instytucjom panstwowym.

6. Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

7. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres obowigzywania umowy, a nastepnie przez okres okreslony
przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng okreslong przez Prezesa Rady Ministrow (Premiera).

8. Wykonawca posiada prawo zgdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreélonych w ogélnym rozporzadzeniu o ochronie danych.

9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wykonawcy nie przystuguje prawo usunigcia danych ze wzgledu na prawne obowigzki okreslone w pkt 3,
zgodnie z art.17 ust.3 lit. € ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

11. Wykonawcy nie przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3
podstawa jest inna niz w art.21 ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do cofniecia zgody ze wzgledu na to, ze przetwarzanie nie jest oparte o wyrazenie zgody.
13. Wykonawcy nie bedg podlegaly profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przystuguje Panu prawo do przenoszenia
danych w sposob zautomatyzowany ze wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3 podstawa jest inna niz w art. 20 ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych.

§22
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegolnosci przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych do tych
ustaw.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem wyjatkdw wskazanych w niniejszej umowie, wymagaja aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci:

1) zmianie ulegly przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;

Sporzgdzita: ..o Strona: 19/20




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia — ,,Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Ktodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 1508 O w km 124270 w Lewinie Brzeskim”

A A R T o Y TS L e T T Y e S e ¥ T W T O ST e Ry oy

2) wystapity roboty dodatkowe Ilub zamienne niezbedne do prawidiowego wykonania zamoéwienia podstawowego,
ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia i ktore majg wptyw na termin
realizacji zamowienia;

3) zmianie ulegly stawki podatku VAT;

4) z powodu dziatan oso6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencjg winy ktorejkolwiek
ze Stron.

4. Do celow interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejno$é¢ waznosci dokumentéw:

- akt niniejszej umowy,

- specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa,

- oferta wraz z kosztorysami ofertowymi,

- inne dokumenty stanowigce czes¢ umowy.,

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego adresu (siedziby), danych
kontaktowych pod rygorem skutku doreczenia Wykonawcy korespondenciji wystanej przez Zamawiajgcego na podany w umowie
adres.

7. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dopuszczajg sposéb komunikowania sie ze sobg droga elektroniczng i traktujg go jak zwykia
forme pisemna, poza wyjatkami okrelonymi w niniejszej umowie.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokonaé cesji wierzytelnoéci przystugujgcej mu z tytutu niniejszej
umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralng czesécig umowy sa:

1)Oferta Wykonawcy z dnia ............ccccoovvvnnnn.

2) Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ),
3) Kosztorysy Ofertowe wraz zatgcznikami

4) Karta gwarancyjna

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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