Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Stownik zaméwien publicznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty z zakresie stolarki budowlane;j

45431000-7 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
Budowlanych w miejscowos$ci Brzeg przy ul. Kamiennej 3.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdw roboét.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

= Budynek - budowla, w ktérej za pomoca przegrod budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z
naniesionymi zmianami powstatymi w czasie budowy istotnymi dla celéw eksploatacyjnych i
celéw identyfikacyjnych elementéw zakrytych w tym powykonawcze pomiary geodezyjne.

= Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen —wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
i eksploatacji instalacji i urzadzen z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze
szkolenia personelu uzytkownika uprawniajagcymi do obslugi instalacji na zasadzie
udzielonych gwarancji i rekojmi.

= Kubatura — objetos¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewngtrznych. W kubaturze
uwzglednia si¢ réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.

= Powierzchnia catkowita — Iaczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po
jego zarysach $cian zewnetrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.

= Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalona na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniona jest
wysoko$¢ pomieszczen.
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujaca cze¢$¢ dostaw lub robét
specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje
i obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktérych wspétdziataja inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.

Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne charakteryzujace specyfike
inwestycji w okres$lonej lokalizacji stanowigce podstawe do ujecia tej specyfiki w
dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawce.

Kontrakt -umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca ( Generalnym Wykonawca)
na realizowanie inwestycji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowan zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
projektantem.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, jeSli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem robét.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Projekt wykonawczy — projekt o zakresie $cisle zdefiniowanym w zawartej umowie
pomiedzy zleceniodawca a zleceniobiorca wykonania projektu. Projekt wykonawczy moze
by¢ lub moze nie by¢ dokumentacja przetargowa wedtug decyzji inwestora dotyczacej
przyjetego modelu i procedury przetargu.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania w poszczegélnych
branzach inwestycji. Przedmiary moga by¢ lub moga nie by¢ dokumentacja przetargowa
wedlug decyzji inwestora dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargowej. Jezeli
przedmiary sa dokumentacjg przetargowa to w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
musi by¢ $cisle okre$lona ich rola w stosunku do innej dokumentacji przetargowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przygotowanie terenu budowy — wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne do
wykonania inwestycji i ktére po wykonaniu inwestycji beda usunigte lub przywrécone do
pierwotnego lub docelowego stanu.

Studium wykonalnosci - analiza inwestycji okreslajaca parametry ekonomiczne eksploatacji
obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania unijnych $rodkéw
finansowych. Zaleca si¢ wykonanie tego opracowania takze, gdy inwestor nie zabiega o
pozyskanie takich srodkow.
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= Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia - szczegétowe wymagania Inwestora
dotyczace przyjetego modelu i procedury ogtaszanego przetargu.

= Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania.

= Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

= Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

= Zagospodarowanie terenu i infrastruktura — wszystkie elementy inwestycji lezace poza
granicami budynku, budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty.
Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:
= Specyfikacje techniczna,
= Przedmiary robét,
= Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do
realizacji umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostepnej
dokumentacji projektowe;.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w
ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacjg:

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji i harmonogram robot,

Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy,

= Instrukcj¢ eksploatacyjng, BHP, instrukcje ppoz.

4438

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢$§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw musza
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
Sprzgt przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla

mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcag a wladcicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie beda ingerowali w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong¢ robét i za wszelkie urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy
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powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu w wykonywanych
robotach o ile zastosowany material posiada te same wlasciwosci techniczne jak okreslone w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zwierac:
Cze$¢ gtéwna opisujaca:

= Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

= Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw  drogowych,

= Bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

= Kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotéw,

= Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

= Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,

= Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

= Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego,

= System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

Cze$¢ szczegbtowa opisujaca:

= Wtasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatnosé
zgodnie 7z przeznaczeniem (atesty, S$wiadectwa jakoSci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

= Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania,

= Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymogami technicznymi,

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Budowlanych w Brzegu przy ul. Kamiennej 3.

Strona8



Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

= Rdzne typy i ilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

= Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

= Metody analiz i pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania
poszczegdlnych elementéw pracy,

= Metody postgpowania z materiatami i robotami niespetniajagcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jakos$ci jest osiggniecie wymaganych standardow.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne
w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czestotliwoscia zapewniajaca
wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ S$wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania préb i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania
procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia
inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowos$ciach zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw poinformowaé¢ Wykonawce na pismie. Jezeli w
opinii Inspektora Nadzoru btedy te mogg wplywac¢ na prawidtowos¢ testéw, moze on odméwié uzycia
materiatéw, ktdére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw begda prawidtowe i
akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ wytypowane do badan
z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminach okre$lonych w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wyniki badan nalezy przechowywac¢ w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a ~ w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych  badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

= Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje te wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robét.

= Raporty dzienne
Oznaczaja ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdty dotyczace
naktadéw robocizny, materialéw sprzgtu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

= Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t 1 wpisuje do rejestru obmiaréw.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

= Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora.

= Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymoég jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zaltacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zastanie ustalony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.3.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

444838

8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.5. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.6. Odbiér ostateczny
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wi¢ckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

instrukcje eksploatacyjne,
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= inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.3. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
= robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materialtéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
= wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9.4. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
ST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie a takze:
= koszt wszelkich rob6t przygotowawczych i porzadkowych,
= koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cene
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczqcych
doktadnosci wymiarow.

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow

odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna.
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PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w  budownictwie. Kontrola wymiarowania robot

budowlanych.

Inne dokumenty:

1.

2.
3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U.
107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113 poz.728 7 1998r).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99 7z 1998, poz.637)

Rozporzgdzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow (Dz.U.
Nr.17 poz. 219 7 2000r).
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