Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.11.01.02

M.11.01.02 WYKOPY POD LAWY W GRUNCIE SPOISTYM WRAZ Z UMOCNIENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Wymagania Ogodlne dla Robét odnoszg sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania:
+Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie
Brzeskim”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykopami pod
tawy w gruncie spoistym wraz z umocnieniem zabezpieczeniem skarp, zabezpieczeniem wykopow przed naptywem
wody lub jej usunieciem zgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dopuszcza sie inng niz podana w dokumentacji projektowej technologie wykonania umocnienia wykopdw i ich
zabezpieczenia, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawce projektu technologicznego wykonania umocnienia
wykopoéw, zatwierdzonego przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

Wykop sredni — wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

Scianka - konstrukcja pomocnicza lub cze$¢ sktadowa budowli, uzywana w celu zabezpieczenia statecznosci $cian
wykopow.

Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci scian wykopdw oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowej naptywajgcej do
wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Wilgotnos$é optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktoérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg pa.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzerr w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu
konstrukc;ji dla ktérej wykonano wykop.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
~Vymagania ogélne” [1] pkt 2

2.2. Materiaty z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek wykopdw. Grunty przeznaczone na zasypki muszg spetnia¢é wymagania okreslone w STWiIORB
M.11.01.04 i zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wykonanych przez
Laboratorium Zamawiajgcego. Grunty przydatne do wykonania zasypek mogag by¢ wywiezione poza plac budowy
tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.
Wtedy grunt ten stanowi wiasno$¢ Wykonawcy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i powinny by¢
wywiezione na sktadowisko odpadoéw i zutylizowane.

Grunty nienadajgce sie do ponownego wbudowania podlegajg zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.3. Scianki szczelne

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac¢ grodzice walcowane na gorgco wg PN-EN 10248:1999
lub inne przekroje, oznakowane znakiem CE lub znakiem B. Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta),



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych M.11.01.02

dlugos¢ scianek oraz sposdb zakotwienia grodzic okresli Wykonawca w projekcie technologicznym wykonania
umochienia wykopow. Grodzice, mogg by¢ stosowane, jezeli spetniajg zatozenia projektu roboczego w odniesieniu
do rodzaju, wymiaru, jakosci grodzicy i gatunku stali.

Do zabezpieczenia wykopow nalezy stosowac¢ ponadto:
- grodzice stalowe spetniajgce wymagania PN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999,
- na elementy rozpierajgce — profile walcowane ze stali wg PN-EN 10025-1,
- drewno spetniajgce wymagania PN-75/D-96000,
- ptyty drogowe
Sposdéb zabezpieczenia $cian wykopu podlega akceptacji Inzyniera. Materiaty stuzgce do zabezpieczenia $cian
wykopow podlegajg akceptacji Inzyniera.
Wykopy bedg wykonywane jako szerokoprzestrzenne lub w $ciankach szczelnych tymczasowych, zgodnie z
Dokumentami Wykonawcy. Scianki szczelne sg przedmiotem odrebnej specyfikaciji.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania wykopow
Sprzet do wykonania wykopow powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. llo$¢ oraz rodzaj sprzetu powinien
umozliwia¢ sprawne przeprowadzenie rob6t wg zatwierdzonego przez Inzyniera harmonogramu.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze byé stosowany sprzet:
¢ koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
¢ koparko-spycharki,
e koparko-tadowarki,
¢ spycharki ggsienicowe,
¢ sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,
¢ sprzet do odwadniania wykopdw (np. pompy, igtofiltry)
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

Uzyty sprzet powinien zapewnié¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy

3.2. Sprzet do pograzania/wyrywania scianek z grodzic

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem do pogrgzania/wyrywania grodzic (kafaréw, wibromiotéw,
urzadzen hydraulicznych do statycznego weciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Grodzice moga by¢ pogrgzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nastepujgcych maszyn:

- miotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

- wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci, wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem wirujgcej
masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajgcym sie w sposob ciggly mimosrodem (z ciagta regulacja
czestotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw.
nierezonansowe)

- urzadzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic.

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych z placem budowy
budynkoéw, konstrukgiji i instalacji podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Inzyniera przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigdw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wtasciwg jakos¢ prowadzonych robat,
zgodno$¢ z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie rob6t z odpowiednig wydajnoscig zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Wszystkie urzgdzenia do zagtebiania bruséw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 996:1998.
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4. TRANSPORT

Sprzet do transportu mas ziemnych i elementéw zabezpieczajgcych wykopy szerokoprzestrzenne powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. llo§¢ oraz rodzaj sprzetu powinien umozliwiaé sprawne przeprowadzenie robét wg
zatwierdzonego przez Inzyniera harmonogramu.

Transport po budowie powinien odbywac¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

4.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegajg akceptaciji Inzyniera.

Zastosowane srodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci, na ktérg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia
Srodkow bezpieczehnstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach
publicznych powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogoélne” [1].

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.
Zatadunek gruntu na srodki transportowe powinien sie odbywac¢ w odlegtosci co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowa¢ i spryzmowaé w miejscu na terenie placu budowy lub odwiez¢ na
sktadowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopdéw po uprzednim zaakceptowaniu
przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub na odkiad.

Formowanie i lokalizacja odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania — wg PN-S-02205
Transport mas ziemnych powinien odbywac sie pojazdami samowytadowczymi.
Transport po budowie powinien odbywac¢ sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

Organizacja transportu musi uwzglednia¢ wydajnos¢ maszyn odspajajgcych grunt. Lokalne warunki drogowe dla
ruchu samochodéw.
4.3. Transport grodzic

Materialy do wykonania stalowej Scianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.
Dobor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Przewozone materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywaé¢ w sposéb niepowodujgcy znacznych
ugie¢ brusow, uszkodzeh zamkow i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego utozenia brusow
podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podczas utozenia pionowego,
dopuszcza sie jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczgcych przenoszenia i skiadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest sktadowanie bruséw w sposéb umozliwiajacy ich fatwe podnoszenie w kolejnosci
ich wykorzystania.

Grodzice réznych typéw i réznych gatunkéw stali nalezy skladowa¢ oddzielnie i prawidtowo oznakowac.

Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadzaé z najwiekszg ostroznoscig w celu
unikniecia odksztatcen brusow.

Gdy skitadowane sg grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowac przektadki miedzy kazdg grodzicg
w stosie.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce skladowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w w Zatgczniku A do
PN-EN 12063:2001[5]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania roboét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych roboét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca uzyska punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych zgodnie z D.01.01.01.

Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych
nalezy je odtworzy¢.

Wytyczenie wykopoéw pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na podstawie osi gtéwnych obiektu
przez geodete zatwierdzonego na kontrakcie, posiadajgcego stosowne uprawnienia zawodowe.

4
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inzyniera harmonogramem robét.

Zabezpieczenie skarp i $cian wykopu w sposéb odpowiadajgcy wystepujacym warunkom gruntowym w wykopie np.:
poprzez odpowiednie uksztattowanie skarp, zastosowanie odpowiednich umocnien. W czasie wykonywania robot
ziemnych, rob6t rozbiérkowych oraz budowy nowych podpdr nalezy zabezpieczyé wykop przed zalaniem.

Na terenie gdzie mogg wystepowac urzadzenia podziemne przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy
wykonac recznie przekopy prébne. Przekopy prébne nalezy réwniez wykonac na polecenie Inzyniera.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow.
5.2.2. Wykonanie wykopoéw

Kolejno$¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu roboét.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowaé na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem
lub odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy. Grunt moze byé wykorzystany do zasypania wykopéw lub do budowy
nasypu za przyczotkami, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad —
sktadowisko Wykonawcy.

5.2.3 Wymagania podstawowe dla wykopow szerokoprzestrzennych:

a) metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,

b) wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast
do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

¢) minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopow o gtebokosci do 4,0 m winno wynosic:
- w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
— w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o IP 10% oraz< w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej 1:1,25
— w itach i mieszaninach frakgcji itowej z piaskowg i pytowa;
zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej w stanie co najmniej
twardoplastycznym 1:0,5

d) Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej, niz 4,0 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci
skarpy

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich
zabezpieczen.

Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robot oraz sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia
$cian wykopow.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Sposéb wykonywania i odwodnienia wykopow nie moze powodowaé ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu.

5.2.4. Odwodnienie wykopow.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

5.2.5. Zabezpieczenia scian wykopow.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé (wymagania wg pktu 5.2.3. ¢) lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu, nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére mogtyby naruszaé statecznosé
gruntu. Statecznos¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych roboét.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po
wystgpieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozbiodrka zabezpieczen powinna by¢ prowadzona w sposob uzgodniony z Inzynierem.
5.2.6. Prowadzenie robét w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci prowadzenia robét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur nalezy je prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w opracowaniu ITB ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawienia wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub
usunaé przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét.
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5.3. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopéw,

—  zabezpieczenie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:
- ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z rzednymi
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawg do wniesienia poprawek do ilosci robot w
Ksiedze Obmiaru.

5.5. Wykonanie wykopoéw
5.5.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce
5.5.1.1. Projekt organizacji i harmonogram robot

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Szczegétowy Program
Zapewnienia Jakosci dla Robét (SPZJ) uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
ziemne. SPZJ dodatkowo musi uwzglednia¢ specyfike lokalng kazdego obiektu.

W projekcie technologicznym Wykonawca m.in. zawrze:

- projekt zabezpieczenia wykopdw , rowniez przed naptywem wody (w tym projekt Scianek szczelnych,
sposob rozparcia, zakotwienia, zwienczenia $cianki, zagwarantowania nieodksztatcalnosci w trakcie jej
uzytkowania)

- projekt niezbednych stanowisk roboczych (platform, placéw, pomostéw), urzgdzen towarzyszacych

Projekty te mogg stanowi¢ odrebne opracowania, ale wymagajg wtedy odrebnego przedstawienia ich Inzynierowi do
akceptaciji.

5.5.1.2. Projekt zabezpieczenia $cian wykopdow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt umocnienia scian wykopow, w tym projekt roboczy wbicia i
zakotwienia $cianek szczelnych (jesli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie) lub projekt zabezpieczenia przez
rozparcie, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. W projekcie tym winny by¢ zawarte
rysunki robocze zabezpieczerh wykopow w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i okreslona
gtebokos¢ wbhicia scianki (w przypadku jej zastosowania).
Projekt wykonania Scianki szczelnej powinien okreslac:

- sposOb wykonania rozpar¢ lub zakotwien Scianki, wstepne sprezenie rozpér lub zakotwien w celu

zmniejszenia przemieszczen gruntu za $ciankg szczelng (tam, gdzie wystepuja);
- metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;

Jezeli w sagsiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty, ktére mogg znajdowac sie w strefie oddziatywania na nie
wibracji i hatasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie pogrgzania grodzic to projekt technologiczny
powinien zawiera¢ nastepujgce informacije:
- zasieg stref oddzialywania sprzetu do pogrgzania grodzic;
- wplyw pogragzania i wyrywania bruséw na sasiednie budynki, instalacje i urzadzenia, na osiadanie
powierzchni gruntu
- zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach i rozmieszczeniu punktéw pomiarowych oraz
co do maksymalnych dopuszczalnych wartosci przyspieszeh mierzonych na obiektach.
- sposoOb zabezpieczenia budowli przed uszkodzeniami spowodowanymi drganiami wywotanymi wbijaniem
Scinek szczelnych
- sposob usuwania ewentualnych szkéd spowodowanych robotami ziemnymi

5.5.1.3. Projekt roboczy odwodnienia

Jezeli na podstawie rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych realizacja prac bedzie wymagata specjalistycznego
odwodnienia wykopu, Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia wykopu, w
ktérym zostanie opracowany system odwodnienia.

System odwodnienia musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Musi zapewni¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca robdt wody opadowej bgdz wody przedostajgcej sie do
wykopu z innego zrodia

- Musi zapewnia¢ obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie wystarczajgcym do
wykonania robot

—  Zaprojektowane odwodnienie nie moze powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach
wykonywanych robot ziemnych ani powodowaé szkéd na terenach sgsiednich
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5.5.2. Wymagania dla wykonania wykopéw
5.5.2.1 Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w dokumentaciji projektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich
decyzji.

b) Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sie na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast
powiadomic¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki w celu bezpiecznego przekazania i
skfadowania takich materiatéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

c) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania wszystkich urzadzen
obcych wystepujacych na ternie przewidzianym pod prace budowlane. Wszelkie roboty w poblizu urzadzen
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig i przy uzyciu lekkiego sprzetu, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia.

d) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét ziemnych ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na
mozliwo$¢  wystgpienia podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej niezinwentaryzowanych
w dokumentacji projektowej. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie urzadzenh
podziemnych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine,
gazowe, elektryczne), wowczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

5.5.2.2. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét

W Programie Zapewnienia Jakosci nalezy opisa¢ postepowanie w przypadku natrafienia, w czasie wykonywania
Robdét, na naptyw wody w wielkosci wiekszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej. W takim przypadku
nalezy postepowac z ww. opisem i powiadomic¢ Inzyniera w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

W przypadku wymiany pod posadowienie bezposrednie gruntu, nalezy sprawdzi¢ czy usunieto ten grunt z catej
powierzchni wykopu.

5.5.2.3. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna i skarp wykopu przed wodg opadowg

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby zapewnione byto szybkie odprowadzenie wdd
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot. Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wod pochodzacych z opaddéw atmosferycznych. Sposodb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia
lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu i powinien by¢ przedstawiony w Programie Zapewnienia Jakosci.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajgcego do wykopu,
w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z géry do tego
przeznaczonych.

W przypadku posadowienia bezposredniego, w razie potrzeby dolne czesci skarp, narazone na niszczace dziatanie
wody mozna wzmacnia¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonaé¢ z betonu uktadanego bezpos$rednio na
zboczach skarp.

5.5.2.4. Warunki ogdine wykonania wykopow

a) State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenia lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych
nalezy do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy¢. Ze wszystkich
miejsc przeznaczonych pod wykopy nalezy zdjgé ziemie urodzajng. Ziemia urodzajna nie powinna by¢
zanieczyszczona przez lezgce nizej podioza.

b) Natychmiast po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia
podtoza przed namakaniem wodg lub rozluznieniem.

c) Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego stopnia
powinien by¢ urzgdzony wjazd dla s$rodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody
uniemozliwiajgce jej sptywanie na stopnie potozone nizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie
wykonanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m.

d) Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W dnie wykopéw, w
obrysie fundamentéw bezposrednich mogg by¢ tylko grunty rodzime nienaruszone. W przypadku przegtebienia
wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiedniej decyzji; dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.

e) Pozostate warunki bezpiecznego wykonania wykopu — wg PN-B-06050:1999(6]

5.5.3.  Wykonanie wykopéw w gruntach spoistych

Struktura gruntdw spoistych moze byé¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robé6t ziemnych za pomocag koparek
mechanicznych, powodujgcych wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowaé koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie poza obrebem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

7
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a) W przypadku wykonywania robdt ziemnych za pomoca maszyn poruszajacych sie wewnagtrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te
usung¢ recznie lub za pomocg maszyn poruszajacych sie poza granicami wykopu.

b) W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdét ziemnych zaleca sie pozostawic
nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm i usung¢ jg mozliwie na krotko przed przystgpieniem do
wykonywania fundamentu.

c) Bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia
podfoza przed namakaniem woda.

5.5.4. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu, oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow i
poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢é wykonania bezposredniego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi.

5.6. Zabezpieczenie scian wykopow
5.6.1. Warunki ogélne

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujgcych w danej skarpie
oraz do warunkéw miejscowych, jakie mogg wystgpi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub umacniaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, przy czym nalezy
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszy¢ statecznos¢ gruntu. Statecznos¢ powinna by¢
zachowana przez caty okres planowanych robot.

Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12063][5].

Przy pograzaniu/wciskaniu grodzic nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ uszkodzenia sasiednich budowli
(szczegdlnie posadowionych na luznych, nawodnionych piaskach) na skutek nadmiernych drgan. Pogrgzanie z
uzyciem wibromtotéw powoduje zwykle w otaczajgcym podiozu gruntowym wieksze drgania niz wystepujgce przy
whbijaniu. Zastosowanie bez rezonansowych wibromtotow o duzej czestotliwosci drgan, w sposdb znaczacy moze
zredukowac¢ niekorzystny wptyw dran na otaczajgce podtoze i budynki. Tam gdzie hatas lub drgania podlegaja
ograniczeniu, rozwigzaniem moze sta¢ sie metoda statycznego wciskania grodzic.

Zakotwienie Scian z grodzic i jej ewentualne sprezenie powinno by¢é wykonane zgodnie z projektem technologicznym
Wykonawcy.

Tam, gdzie brusy znajdujg sie w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, instalacji, miedzy konstrukcjami i w
konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., wyrywanie bruséw nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie mozliwos¢é rezygnacji z wyrywania grodzic przewidzianych do
usuniecia po uzgodnieniu tego z Projektantem.

W przypadku wyboru innej technologii umocnienia $cian wykopow, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia, technologie, materiat oraz sporzgdzone Projekt Technologiczny, lub w przypadku nieskomplikowanej
metody rysunki robocze.

Ostatecznie wybrana technologia pograzania $cianki szczelnej podlega akceptacji Inzyniera.

5.6.1.1. Zabezpieczenie wykopu $ciankami szczelnymi

Scianki szczelne zaprojektowane jako wyciggane znajdowaé sie majg w odpowiedniej odlegtosci od obrysu
fundamentu. Odlegtos¢ ta powinna by¢ okreslona w projekcie umocnienia wykopoéw stosowanie do gtebokosci wbicia
Scianki i parametrow geotechnicznych. Odlegtos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1 m.

Etapowanie robot

Poszczegdlne etapy realizacji robét powinny zostaé ustalone przez Wykonawce w harmonogramie robdt na
podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do realizacji robé6t jednoznacznie
powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.

Dla kazdego etapu realizacji robét wazne sg nastepujgce dane dotyczace:
- pozioméw zasypow i wykopow;
- poziomOw i zmiennosci poziomow wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia
odwodnienia;
- ograniczen dotyczgcych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.
Pograzanie grodzic
a) Metody pogragzania
Metode zagtebiania grodzic, sprzet i metode wspomagania zagtebiania Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie
doswiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach.
Nalezy dobra¢ takg metode pogrgzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujgcych z placem budowy

budynkow, konstrukcji i instalacji podziemnych.
b) Wykonanie robét
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Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami tgczy sie na terenie
budowy przed instalacja - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pogrgzania w gruncie

Zakotwienie $cian z grodzic

Zakotwienie $cian z grodzic i jego ewentualne sprezenie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
technologicznym Wykonawcy.

Inne roboty

Inne roboty takie jak:
- montaz kleszczy, zakotwien, rozpoér i podparg;
- montaz zakotwien $cianek;

powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem umocnienia wykopow dostarczonym przez Wykonawce.

5.6.1.2. Zabezpieczenie scian wykopdw przez rozparcie

Jezeli Wykonawca zdecyduje o wykonaniu umocnienia scian wykopu przez rozparcie, to nalezy go wykona¢ wg

nastepujgcych zasad:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren na wysoko$¢ 10+20 cm,

b)  rozpory muszg mie¢ trwate zabezpieczenia przed opadnigciem w dot,

c) krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ szczelnie balami Ilub plytami Zzelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu pojazdéw przy wykopie,

d) w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1 m nalezy wykona¢ dogodne wyjscia awaryjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo (wg PZJsR), a obowigzkowo niezwtocznie

po wystgpieniu niekorzystnych czynnikéw takich jak duze opady atmosferyczne, mréz. Zauwazone usterki nalezy

usuwac przed przystgpieniem do robét w wykopie.

Rozbiérka zabezpieczen scian wykopu powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie
elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego
obiektu.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohnczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robét wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu oraz roboty porzadkujace.

5.8. BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy:

- uzywac¢ wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie wykopu,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 2,0 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi
pochodzgcej z wykopu,

- srodki transportowe pod tadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2 m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigecia sie mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp nasypow i wykopodw,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”, pkt 6.
e Tolerancja wykonania wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig + 15 cm. Ostateczny poziom dna wykopu przed
wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

e Dopuszczalne odchytki wykopow
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

+ 0,002 - dla spadkow terenu,

+ 0,010 - dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych,
+ 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

+ +2 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,
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+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna < 1,5 m.
e Badania przy wykonywaniu
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
— sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen Scian,
— sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.
W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem bedzie sprawowa¢ stuzba geodezyjna
Wykonawcy.

6.2. Szczegoétowy program badan
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z rzednymi
przyjetymi w dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezidentyfikowanych urzgdzen lub instalaciji,
otwory do gtebokosci 1,2 m powinny by¢ wykonywane recznie. Sprawdzeniu podlega réwniez wykonanie
ewentualnych rusztowan, drég technologicznych, umocnionych stanowisk. Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych
powinno by¢ wykonywane zgodnie z PN-S-02205 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce do obrotu i
powszechnego stosowania materiaty do zabezpieczen $cian wykopdw (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw
z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez Wykonawce.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu roboét
W trakcie rob6t Wykonawca powinien kontrolowaé na biezgco:

a) zgodnos$¢ wykonywanych robot z dokumentacja projektowa; dopuszczalne odchyiki od ustalen dokumentacii
projektowej wynoszg:

—  dla spadkow terenu: + 0,002

—  dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m: £ 4 cm

—  dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): + 2 cm
b)  funkcjonowanie systemu odwodnienia
c) sprawdzenie umocnienia wykopu przez rozparcie na zgodnosé
d) sprawdzenie wykonania umocnienia wykopu $ciankg szczelna:
Przed przystgpieniem do instalacji Scianki nalezy sprawdzic:

- poprawnos$c¢ wytyczenia osi Scianki,

- ewentualne kolizje Scianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowanie platformy roboczej,

- zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w dokumentacji projektowej,

- sprzet zgodnie z pkt. 3 niniejszej STWIORB,

- materiaty zgodnie z pkt. 2 niniejszej STWIORB.

Jesli w sasiedztwie konstrukcji Scianki szczelnej znajdujg sie budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to
oprécz pomiaréw opisanych powyzej nalezy wykonaé co najmniej co najmniej:

- pomiary przemieszczen na wybranej gtebokosci;

- pomiary osiadan budynkoéw i instalac;ji.

Tolerancje wykonania Scianki szczelnej z grodzic stalowych.

Potozenie gtowic grodzic wycigganych wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:

- nalagdzie: e < 75mm;

- nawodzie: e < 100mm;
Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pogrgzanie, pod warunkiem, ze
zachowany zostanie warunek szczelnos$ci. Nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejscia sie zamkow.
Dla scianek szczelnych pozostawionych w gruncie, stanowigcych tracone deskowanie fundamentu, tolerancje wbicia
Scianki powinny zapewnia¢ spetnienie wymagan dotyczacych tolerancji wykonania fundamentu zgodnie z STWIORB
M-13.01.00.[3].

Geometryczne odchytki pogragzania powinny zosta¢ uwzglednione w projekcie technologicznym wykonania $cianki
szczelnej. Jezeli okreslone odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbadaé zakres mozliwego przecigzenia
jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w przypadku koniecznos$ci podjgé odpowiednie dziatania naprawcze.
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W czasie prowadzenia robét ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowacé stuzba geodezyjna
Wykonawcy. Zgodno$¢ z warunkami geologicznymi powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy
przez uprawnionego Geologa. Nad catoscig prac kontrole powinien sprawowac Kierownik Robét.

Wyniki badan podlegajg weryfikacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka
okreslona w Zasadniczym Przedmiarze Roboét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie
Szczegodlnych Warunkéw Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt. 8.,

8.2 Kontrola przy odbiorze
Powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce kontrole :

— sprawdzenie zgodnosci z zatozeniami i ewentualnymi zmianami naniesionymi w trakcie budowy przez Inzyniera,

— sprawdzenie wykonanych wykopow.

Na podstawie wynikéw kontroli i badan nalezy dokonac¢ stosownych wpiséw w Dzienniku Budowy

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z

wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z

normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Podstawg dokonania odbioru sg nastepujgce dokumenty:

—  Dziennik Budowy

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

—  uzasadnienie dokonywanych zmian

—  dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatéw

- pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania okreslonych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami zawartymi w STWiIORB oraz wyrazenie zgody na przystgpienie
Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy robét.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty podlegajgce odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

—  wykonane wykopy,
—  odwodnienie wykopu,

Odbiér tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne“ [1] oraz niniejszej
STWIORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M. 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objetych zamdéwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
Rozdziale Il - czesci informacyjnej w punkcie 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.
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PN-66/B-06714
PN-76/B-06714/00
PN-S-02205:1998
PN-EN 932-1:1999
BN-75/8931-03
PN-75/D-96000
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 10248-2:1999

PN-EN 10025-1:2007

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Badanie podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Metody pobierania prébek.
Pobieranie prébek gruntéw do celdow drogowych. Rodzaje badan.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.. Tolerancje ksztattu i wymiardw.

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 1: Ogodlne warunki
techniczne dostawy

Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur” — ITB, 1995 r.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP, 1998 r.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robé6t Budowlanych

1. D-M-00.00.00
2. M-11.01.04
3. M-13.01.00

10.2. Normy

4. PN-EN 10248:1999
5. PN-EN 12063:2001
6. PN-B-06050:1999
7. PN-S-02205

Wymagania ogdélne
Zasypanie wykopdw i wykonanie skarp i nasypow
Beton konstrukcyjny

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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